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PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 566/2026

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” podera ser obtido por meio do
site oficial do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI: www.sp.senai.br. Caso haja
interesse na participacdo, a empresa deverad solicitar a documenta¢dao completa através do e-mail:
licitaobras2@sesisenaisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Selecdo podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selecdo tem por objetivo a contratagdo de empresa para execug¢do
da reforma de acessibilidade da Escola SENAI 8.01, “Antonio Devisate”, localizada na Rua Antonio
de Godoy, n? 5.405, Vila Sdo José, no Municipio de Sdo José do Rio Preto, SP.

2.2.  Prazo maximo para execugao: 180 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servico”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execuc¢do indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3.  Preco Estimado: RS 1.997.588,38

2.4.  Critério de Selegao: Econdmico — Menor Pre¢o
2.5. Regime de Empreitada: Prec¢o Unitario

2.6. Forma do Processo de Selecao: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selecdo serd regido pelo Regulamento para Contratagao e Alienagao — RCA
do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI
por meio da Resolugdo n2 0014/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da
Transparéncia do SENAI e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos

seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F

Anexo G
Anexo H

Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M

Anexo N
Anexo O

Anexo P

2.8.  Definicoes

2.8.1. Contratante: Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, Departamento

Memorial Descritivo

Projetos

Planilha Orcamentaria

Planilha de Composicao de Pregos Unitarios (CPU)
Curva ABC dos Servicos

Minuta de Contrato

Modelo de planilha de medicdo do andamento da obra

Plano de gerenciamento do planejamento, monitoramento e
controle de obras

Cronograma dos eventos do Chamamento Publico
Modelo de declara¢do da participante

Modelo de atestado de visita ou declaracdo de renuncia
Modelo de proposta comercial

Modelo de Planilha de Composi¢do de BDI

Modelo de Planilha de Composicdo de Encargos Sociais

Modelo de instrumento de devolucdo da garantia de execucdo
contratual

Termo de Integridade para fornecedores

Regional de Sao Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratagdo: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selegao.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selecdo.

GC

Pagina 4 de 41 PSDF 566/2026 | Obras | Preco Unitario - R04



3. DA PARTICIPAGAO

3.1. Poderdo participar deste Processo de Sele¢cdao, empresas com ramo de atividade compativel
com o objeto, comprovado por meio da Classificacdo Nacional de Atividade Econémica (CNAE). Tal
comprovacdo também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, deverd providenciar a inclusdo na Classificacdo Nacional de
Atividade Econdmica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2. Nao poderdo participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SENAI-SP;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SENAI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema Industria;

3.2.4. declaradas inidéneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos, nos termos do Art. 46 da Lei n2
8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissolu¢do ou liquidagao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial
deverdao apresentar certiddo positiva de recuperagdao judicial, com a respectiva
comprovacdo da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolugdo ou em liquidagao; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econémico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, socios, representantes legais ou responsaveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndao agem representando interesses comuns.

3.3. As empresas interessadas poderdo visitar as instalagdes onde as obras e servicos serdo
realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com a Coordenadora
Administrativa e Financeira do SENAI, Sra. Ana Claudia Ulian Bilac, pelo telefone (17) 2138-9615,
a qual serd o responsdvel pela emissdao do respectivo Atestado de Visita, conforme Anexo K.

3.3.1. A visita deverd ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que serd
assumida.
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3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢do de Renuncia”, documento de
emissao prépria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer O6nus decorrentes da execucdo do objeto,
independentemente da visita técnica.

4. DA FORMA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

4.1.

Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicacdes em 6rgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar vdlidos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de nao
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdao de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reunido.

4.1.3. ser rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegacdo de extravio.

5. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

5.1.

As empresas interessadas deverdo entregar a proposta e a documentacdo de qualificacdo

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indica¢des:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL — SENAI
PROCESSO DE SELECAO N2 566/2026

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunidao de Abertura dos Envelopes sera na Sede do Servico Nacional de

Aprendizagem Industrial — SENAI, na Avenida Paulista, n2 1313, 22 andar, CEP 01311-923, Bela
Vista, Sao Paulo, SP, conforme previsto no cronograma, Anexo .

5.2.1.

GC

A referida Reunido sera presencial, com transmissdo remota, pelo link:
https://teams.microsoft.com/meet/226264944622496?p=D02yi8spuANKzz5Uyl ou ID da
Reunido: 226 264 944 622 496 - Senha: Ca2j2rk2

5.2.2. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

5.2.3. A presencga dos representantes das empresas participantes na Reunido de Abertura
dos Envelopes é facultativa.
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5.3.  Aandlise da documentacdo de qualificacdo sucederd a andlise das propostas, conforme Item
10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

6. DA PROPOSTA

6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope apresentado pela
participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

6.2. Declaragao da Participante, Anexo J, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SENAI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selec¢do, atestando ainda:

a) conhecer as condi¢des de prestacao dos servicos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execuc¢do dos servigos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo L, datada e assinada, na qual deverd constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execugdo previsto;

c) valor total de material;

d) valortotal de mdo de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor total da obra;

g) validade da proposta (minimo 120 dias)

h) modalidade de Garantia de Execugdo Contratual, conforme Subitem 12.1;

i) opcdo pelo regime de desoneragdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

j) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medi¢des: se por meio
de Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo C, a qual deverd ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mdo de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal. Todos os valores deverao ser compativeis com a Planilha
de Composicdo de Precgos Unitarios.

6.4.1. Para elaboracdo da proposta a participante devera considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico serd obtido através da
multiplicagdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.
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b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orcamentaria, Anexo C.

c) nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacdes relativas a salarios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execucdo do objeto.

6.4.2. Em razao do regime de contratagao ser Empreitada por Pregco Unitdrio, os servigos
e as quantidades ndo poderdo ser alterados.

6.5. Planilha de Composi¢cao de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, Anexo M, com
indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios de material e de mdo de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuigdes incidentes previstos nas
legislacOes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.5.1. Para composicao do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante devera
considerar:

a) ndo poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracdo Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacio de canteiro de obra/equipamento e
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgamentaria.

b) devera ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderao ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagdo tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacao tributaria do municipio onde sera
prestado os servigcos e caso a participante opte pela dedugao de materiais ou se enquadre
em algum tratamento tributario especifico previsto na legislagdio municipal, deverd ser
encaminhada justificativa e comprovacdo que fundamente a ado¢do da aliquota
diferenciada.

6.5.2. A critério do SENAI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco total, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servicos.

6.6. Planilha de Composicao de Encargos Sociais, Anexo N, a qual devera, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mado de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislacdo trabalhista e previdencidaria.

6.6.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislacdo correspondente.

6.7. Planilha de Composi¢ao de Precos Unitarios
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6.8.
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a)

b)

6.7.1. A participante devera presentar em arquivo eletronico (XLS/XLSX) as Composicdes de
Precos Unitdrios para todos os servicos, utilizadas para a elaboracdo do orcamento.

6.7.2. A participante que deixar de apresentar a Planilha de Composi¢cdes de Pregos
Unitarios, ou caso haja algum problema com a midia fornecida, tera um prazo de 02 (dois)
dias uteis para sanear a falha, apds a respectiva solicitacdo. O ndo atendimento implicara na
consideracdo da participante como desistente e na sua desclassificacao.

6.7.3. A Planilha de Composicdo de Precos Unitarios (CPU) deverd conter as férmulas
automatizadas, garantindo a transparéncia e a possibilidade de verificacdo dos calculos
realizados. Todos os valores deverao ser compativeis com a Planilha Orgcamentdria, de modo
gue o custo unitario de cada composicdo corresponda, de forma idéntica, ao custo unitario
da Planilha Orgamentaria.

6.7.3.1. Em caso de necessidade de revisao da planilha orgamentaria, a participante
devera realizar o devido ajuste da CPU, de forma a manter o custo unitario de cada
composi¢do idéntico ao custo unitario da planilha orgamentaria revisada.

6.7.4. Para cada servico da Composicao de Precos Unitarios (CPU), a itemizagdo do servico,
a descricdo e a unidade de medida deverdo ser integralmente idénticas as da respectiva
Planilha Or¢camentaria. Ndo serdo admitidas composicdes genéricas ou com informacgdes e
descritivos divergentes.

6.7.4.1. Caso seja constatada alguma divergéncia, sera solicitado a participante que
realize o devido ajuste da CPU.

6.7.5. O prazo para apresentacdo do ajuste de CPU é de 02 (dois) dias uteis, contados a
partir da data da solicitacao.

6.7.6. O SENAI-SP disponibilizara a Composicdao de Precgos Unitarios (CPU) utilizada como
referéncia para elaboracdo do valor estimado. No entanto, ressaltamos que a CPU fornecida
tem carater meramente orientativo. A elaboracdo e entrega da CPU é de inteira
responsabilidade da participante, que assume total responsabilidade pelos calculos
apresentados, bem como sua precisdao e compatibilizagdo com o orgamento.

Forma de apresentagdo:

a itemizagao da planilha orgamentaria, Anexo C, devera seguir o modelo fornecido, nao
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas.

a Planilha Or¢camentaria, Anexo C, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extracdo de cdpias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante podera, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

os valores e cdlculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
“ARRED” do Excel.
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6.8.1. As participantes deverdao considerar as condi¢bes abaixo para elaboracdao das
propostas:

6.8.2. Os quantitativos indicados na Planilha Orgamentaria constante deste Chamamento
Publico, sdo meramente estimativos, ndo acarretando ao SENAI-SP qualquer obrigacao
guanto a sua execugao ou pagamento.

6.8.3. Além de todos os custos diretos com a execucdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalacdes provisérias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
dalegislacdo trabalhista, previdenciaria, acidentdria, encargos sociais, aprovacao de projetos
nos orgaos competentes e obtencdo de Licengas, Habite-se e outras autorizacdes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SENAI-SP.

6.8.4. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes, na execugao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
verba para remocdo de entulho ou excedente de escavacao, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificagcdes do Memorial Descritivo.

6.8.5. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacdo final, bem
como pela apresentacdo da necessaria Licenca de Operacao, expedida pela CETESB, na forma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das
Leis Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n®
12.305/2010 - Lei da Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

6.8.6. Os precos contratuais permanecerao fixos e irreajustaveis pelo periodo minimo de
12 (doze) meses, contados a partir da data base. Apds esse periodo, desde que haja motivo
devidamente justificado, podera ser concedido reajuste anual mediante solicitacdo formal
da contratada, com fundamento na legislacdo aplicavel e no Regulamento para Contratacao
e Alienagao — RCA.

6.8.6.1. O percentual de reajuste apurado sera aplicado exclusivamente sobre o saldo
contratual existente no més de aplica¢do do reajuste, observado o fator corretor “K”,
calculado pela razdo entre o saldo contratual previsto no Cronograma Fisico Financeiro
vigente para a data de aniversario da proposta e o saldo contratual efetivamente
existente na mesma data.

6.8.6.2. O reajuste sera calculado com base na variacio do indice Nacional da
Construgao Civil (INCC-DI), da FGV, considerando como indice inicial o més
imediatamente anterior ao da data-base e como final uma janela de 12 meses
completos, sempre pelo critério de competéncia mensal integral.

6.8.6.3. A data base dos precos sera a relativa data da Reunido Publica de Abertura
dos Envelopes.
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6.8.7. Quando nao houver indicacdo do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-do estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacdo dos servigos.

6.8.8. Pela elaboracdo da proposta o participante ndo terd direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracao ou indenizagao.

6.8.9. A validade minima das propostas deverd ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.8.10. A empresa selecionada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissdo
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO

7.1.  Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar no Envelope apresentado
pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2. Atestado de Visita ou Declaracao de Rentincia, Anexo K, comprovando conhecer as
condicdes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declara¢cdo de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Provade inscri¢dao e de situagdo cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscri¢cdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricdo no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribuicGes previdencidrias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servico - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Balango Patrimonial e Demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social ou balango de
abertura no caso de empresa recém-constituida, legivel, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados hd mais de 3 (trés) meses da
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data da apresentacio da proposta, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do
IBGE, ou outro indicador que venha substitui-lo.

7.9.

7.8.1. Serdo aceitos também balancos e demais demonstra¢des contdbeis intermedidrias,
referentes a periodos mais recentes, na forma da lei, devidamente assinados pelo
representante legal e pelo profissional contabilista responsavel e registrados na Junta
Comercial.

7.8.2. As demonstragdes financeiras deverdao estar acompanhadas do Termo de Abertura e
Encerramento do Livro Diario do exercicio correspondente, devidamente registradas na
Junta Comercial da sede ou do domicilio do participante (ou em outro érgdo equivalente).
Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesdo voluntaria de entrega do SPED serd
aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Balan¢o Patrimonial do ultimo
exercicio social, com o respectivo nimero do recibo em todas as paginas, gerados a partir
do proéprio SPED.

7.8.3. O prazo para aceitacdo do Balanco Patrimonial e das Demonstracdes Contdbeis é o
ultimo dia atil do més de maio do ano seguinte ao ano-calendario a que se refere a
escrituracdo. Apds essa data, somente serd aceita documentacdo referente ao exercicio
imediatamente anterior, ressalvada a hipétese de prorrogacao do prazo de entrega pela
Receita Federal, caso em que serdo aceitos os documentos até a nova data oficialmente
fixada.

Certiddao Negativa especifica de Faléncia, Recuperagdes Judiciais e Extrajudiciais, expedida

pelo Cartério Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdao ndo anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.10.

7.9.1. As sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperag¢do judicial, com a respectiva comprovac¢ao da
homologacdo judicial do plano de recuperacao.

Patrimonio Liquido, em data atual, equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do Prego

Estimado do objeto, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data de apresentacdo da
proposta, na forma da lei, podendo haver atualizagdo com base na variacdo do indice Nacional de
Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE.

GC

7.10.1. Se a participante ja houver assumido compromissos de execuc¢do de outras obras ou
servicos para o SESI-SP e o SENAI-SP, para evitar a reducdo de sua capacidade operativa, ou
a absorcdo de sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotacdo do Patrimonio
Liquido, devera este, sob pena de desqualificacdo, ser no minimo, 10% (dez por cento) da
soma do(s):

7.10.1.1. preco estimado do objeto;
7.10.1.2. saldos dos contratos das obras e/ou servigcos em execucao; e

7.10.1.3. valores dos processos de selecdo em que foi selecionada.
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7.11.

7.12.
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Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.11.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva.

7.11.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

Aptidao Técnica

7.12.1. O atendimento aos requisitos de Aptiddao Técnica é condicdo indispensavel para a
gualificacdo da participante neste Processo de Selecdo.

7.12.2. Certidao de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.12.2.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sdo Paulo, deverd
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do seu
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, deverd providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de Sao Paulo antes da assinatura do contrato.

7.12.3. Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, na qualidade de contratante de servigcos anteriormente executados, em
favor de profissional registrado no CREA ou CAU, comprovando aptidGo técnica para
execug¢do de reformas em edificagdes, ndo residenciais, com drea de intervengdo minima de
600 m2

7.12.3.1. A critério da Comissdao de Contratacdo, poderdo ser aceitos atestados que
demonstrem complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior,
considerando a natureza e as caracteristicas técnicas compativeis com o objeto da
presente contratagdo.

7.12.3.2. O Atestado de Capacidade Técnico Profissional devera, obrigatoriamente, ser
acompanhado de sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

7.12.3.3. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculagdo entre esses documentos.

7.12.3.4. E dispensada a apresentacdo da CAT exclusivamente para os atestados
expedidos pelo SESI-SP ou SENAI-SP. Nos demais casos, a apresentagao da CAT é
obrigatéria.

7.12.3.5. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.
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7.12.3.6. A Comissdo de Contratacdo poderd, a seu critério, exigir a apresentacdo de
documentos adicionais destinados a realizagao de diligéncia e a comprovagao da efetiva
execucao dos servicos descritos no atestado.

7.12.3.7. A Capacidade Técnico Profissional devera ser comprovada com o limite
maximo de até 02 (dois) Atestados.

7.12.3.8. Ndo serdo admitidos Atestados de Capacidade Técnica vinculados a
profissionais que tenham sido formalmente suspensos, afastados ou notificados para
substituicdo, bem como daqueles que tenham dado causa a aplicacdo de sanc¢bes
administrativas em contratos celebrados com o SESI-SP ou o SENAI-SP, em razdo de
desempenho insatisfatério, descumprimento contratual ou qualquer outra
irregularidade devidamente registrada pela fiscalizacao.

7.12.4. Certiddo de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.12.4.1. Se a localidade do registro do profissional ndo for o Estado de Sdo Paulo,
deverad ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
seu Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar
o respectivo visto do Conselho do Estado de Sao Paulo antes da assinatura do contrato.

7.12.5. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo ser compativeis com a area
de atribuicao do profissional que o detenha, seguindo as determina¢des do Conselho de
Classe.

7.12.6.Serdao aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcGes ou ampliacGes com execucdo de servigcos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.12.7. Serdo aceitos Atestados de Consorcio, desde que seja apresentado o contrato social
da formacgdo do consdrcio das empresas a fim de comprovar a participacdo da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovacdo da qualificacdo técnica, serdo consideradas as
guantidades proporcionais a porcentagem de participa¢do no consércio.

7.12.8. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das
respectivas CATs (CertidGes de Acervo Técnico), deverdao estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunido de Abertura dos Envelopes, em qualgquer uma das
condi¢Oes descritas abaixo:

a) Sécio: mediante apresentacdo do Contrato Social;

b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
registro;

c) Profissional responsdvel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestagdo de servigos firmado com a empresa: mediante apresentagdo da
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cOpia do contrato celebrado entre as partes; ou
e) Declaracdo de compromisso de vinculacdo contratual futura: mediante apresentacdo do
original ou cépia simples da declaracdo, assinada entre as partes.

7.12.9. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovacdo de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serdao desqualificadas.

b) possuirem sdcios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.12.10. Os profissionais detentores da Capacitacdo Técnico Profissional comprovada
pelas participantes deverdo participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecao,
até a efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicbes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SENAI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdao de Contratacdo, que
rubricardo a documentacdo e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica terd por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
qualificacdo dos participantes, devendo a analise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SENAI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes ndo haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacdo
entregue. Tal medida, eventualmente, serd tomada posteriormente, apds avaliacdo pela Comissao
de Contratacdo, baseada nas informacgdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SENAI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacado.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdo de Contratacdo, a analise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdo de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco total.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reunido, a juizo exclusivo da Comissdo de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacao.

8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que sera assinada pelos membros da
Comissdo de Contratagao e pelos representantes presentes.
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8.7. E facultado ao SENAI-SP, em qualquer fase do Processo de Selecdo, promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, bem como a verificar a
veracidade e a consisténcia das informacgdes e documentos apresentados pelas participantes.

8.8.  Eventuais falhas, omissdes, inadequacfes ou outras irregularidades nos documentos de
proposta ou qualificacdo, poderao ser eventualmente sanadas por meio de diligéncia da Comissao
de Contratacdo, mediante:

a) Substituicdo ou complementacdo de documentos que ndo alterem o conteldo
originalmente apresentado; ou

b) Verificacdo de informacgdes por meio eletronico idoneo e oficialmente disponivel.

8.9. A auséncia ou inconsisténcia dos documentos apresentados poderd ndo ensejar a
automatica desclassificacdo da participante, podendo ser sanada mediante diligéncia, desde que:

a) Na&o implique alteragdo do valor total ofertado;

b) Os documentos apresentados sejam preexistentes a data da Reunido de Abertura dos
Envelopes, ndo sendo aceitos documentos emitidos em data posterior.

b.1) Excepcionalmente, o Balan¢o Patrimonial e as Demonstracdes Contabeis poderdo ser
aceitos ainda que registrados ou apresentados em data posterior a da disputa e/ou da
diligéncia, desde que: a) se refiram ao exercicio social exigido na forma do item 7.8.3, ja
encerrado e apresentado na forma da lei; b) observados os demais requisitos previstos no
instrumento convocatdrio e o prazo fixado pela Comissdo de Contratacdo para atendimento
da diligéncia.

b.2) A aceitacdo acima prevista limita-se a regularizacdo do registro ou da entrega do
balanco, vedada a substituicdo por balancetes, balancos provisérios ou demonstracoes de
exercicio diverso daquele exigivel.

¢) A diligéncia ndo resulte na inclusdao de documentos novos destinados a comprovagao da
capacidade técnico-operacional ou técnico-profissional ndo demonstrada no momento da
apresentacdo da proposta, sendo vedada a apresentacdo de Atestados de Capacidade
Técnica adicionais, ndo constantes originalmente no envelope. Admite-se a
complementacdo do documento ja apresentado, como a juntada da respectiva CAT ao
Atestado previamente apresentado, ou vice-versa, desde que nao implique na inclusao de
novo atestado ou na substituicdo do documento original.

8.10. O prazo para atendimento a diligéncia é de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da
solicitacao.

8.11. O ndo atendimento a diligéncia, no prazo estabelecido, implicard a desclassificacdo da
participante.
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9. DA ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

9.1.

9.2.

As participantes que ofertarem propostas cujos valores sejam:

9.1.1. Inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor total estimado pelo SENAI-SP serdo
consideradas inicialmente inexequiveis e deverdo ser submetidas a diligéncia para
comprovar o custo dos servigos referentes a 80% da Curva ABC (Anexo E).

9.1.2. lguais ou superiores a 80% (oitenta por cento) do valor total estimado pelo SENAI-SP
poderdo ser submetidas a diligéncia, a critério da Comissdo de Contratacdo, caso seja
identificada a necessidade de comprovar o custo de servicos especificos.

As participantes poderdo comprovar o custo dos servicos em diligéncia por meio de

documentagdo comprobatdria. Essa documentacdao devera comprovar os custos dos insumos que
compdem o respectivo servico, de forma a demonstrar a compatibilidade dos valores ofertados com
os valores praticados no mercado.

9.3.

GC

a)

b)

E imprescindivel que a documentagdo comprobatéria seja composta por:
Cotacgbes emitidas por fornecedores idéneos;

CotacOes obtidas na internet, provenientes de sites de lojas idoneas e comprovadamente
existentes;

Em caso de materiais, ferramentas ou maquinas disponiveis em estoque da empresa, devera
ser encaminhada uma declaragdo da participante — em papel timbrado, com assinatura do
responsavel legal e data atualizada — contendo a especificacdo detalhada do item, a
quantidade existente em estoque e registro fotografico.

9.3.1. Obrigatoriamente, as cotacdes apresentadas devem indicar a data de emissdo do
orcamento, dados para identificacdo do fornecedor (CNPJ, razdo social da empresa,
endereco, contato e/ou site de compra), descricdo detalhada do material, quantidade
cotada, unidade de medida e valor correspondente da cotacao.

9.3.2. As cotacdes devem possuir data recente, limitada aos ultimos 06 (seis) meses.
Cotagdes com data anterior ndo serdo aceitas e deverao ser devidamente atualizadas pela
participante.

9.3.3. As cotacdes devem ser apresentadas em arquivo digital, em formato PDF,
devidamente nomeadas e identificadas, de modo a assegurar a adequada organizacao,
identificacdo e rastreabilidade dos documentos.

9.3.4. No que se refere aos custos de mdo de obra, as participantes devem respeitar,
obrigatoriamente, o valor do piso salarial minimo estabelecido na Convencao Coletiva da
Construgao Civil vigente no Estado de S3o Paulo, aplicando-se os encargos sociais e
complementares correspondentes sobre o valor unitario da mao de obra.

9.3.4.1. Caso a participante apresente Composicdo de Precos Unitdrios (CPU) em que
o custo da mao de obra, acrescido dos encargos sociais e complementares, resulte em
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d)
e)
f)

g)

valor inferior ao piso minimo estabelecido na referida Convencdo Coletiva vigente, a
proposta sera automaticamente desclassificada.

9.3.5. No que se refere as Despesas Administrativas, deverdo ser observados,
obrigatoriamente, os profissionais previstos para a Equipe de Canteiro, conforme descrito
na Planilha Orcamentaria, considerando-se suas respectivas qualificacdes técnicas e as
cargas horarias estimadas.

9.3.5.1. Nao serd admitido o acimulo de fun¢bes ou de cargas hordrias em outros
contratos vigentes com a Entidade pelo mesmo profissional, ainda que este possua
habilitacdo para o exercicio de mais de uma atividade.

9.3.5.2. Caso um dos sécios ou proprietdrios da empresa seja designado pela prdpria
participante para atuar como responsdvel técnico pela execugdo dos servicos, devera
comprovar a devida habilitacdo legal e qualificacdo técnica para o exercicio da funcao.
Na hipdtese de a participante atribuir custo reduzido ou nulo a esse profissional em
razdo de sua condicdo societaria, deverd apresentar declaracdo formal de rendncia aos
honorarios e demais custos correspondentes, assumindo integral responsabilidade pela
regular e adequada prestacao dos servicos.

9.3.6. Quando a comprovacdao de custos envolver a subcontratacdo de servicos, a
participante deverd apresentar cotacdo formal emitida pelo respectivo fornecedor,
contendo, obrigatoriamente:

Data de emissdo do orcamento;
Dados para identificacdo do fornecedor (CNPJ, razdo social da empresa, endereco e contato);

Descricao detalhada do servico a ser executado, em conformidade com Memorial Descritivo,
Projetos e Planilha Orcamentdria;

Quantitativo total a ser subcontratado, com sua respectiva unidade de medida;
Preco unitario do servico;
Valor total correspondente ao quantitativo cotado;

Indicacdo expressa de que o valor apresentado contempla todos os custos necessarios a
completa execucdo do servico subcontratado, incluindo material, m3o de obra,
equipamentos, encargos trabalhistas, tributos, impostos e demais despesas inerentes a
prestacao dos servigos.

9.3.7. A andlise realizada nessa etapa possui carater estritamente preliminar e referencial,
com a finalidade exclusiva de avaliar a viabilidade da proposta apresentada, nao
configurando aprovacgdo, validacdo ou aceite definitivo das especificacdes técnicas dos
materiais indicados.

9.3.8. A verificacdo detalhada das caracteristicas técnicas, desempenho, qualidade,
procedéncia e conformidade dos materiais em relacdo aos requisitos estabelecidos nos
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Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha Orcamentaria e demais documentos contratuais
serd realizada posteriormente pela fiscalizacdo do SENAI-SP, no momento da apresentacao
formal dos materiais pela CONTRATADA para fins de aprovacao, fornecimento ou aplica¢ao
na obra.

9.3.9. Caso seja verificado, a qualquer tempo, que os materiais propostos ou fornecidos nao
atendem integralmente as especificacdes técnicas previstas no escopo contratual, a
CONTRATADA ficara obrigada a promover, as suas expensas, todas as adequacdes
necessarias, incluindo a substituicdo dos materiais, ajustes de fornecimento ou
complementacdo de custos, de forma a assegurar o pleno atendimento das exigéncias
técnicas estabelecidas, sem qualquer 6nus adicional para a SENAI-SP.

9.3.10. A eventual aceitacdao da documentacdo comprobatéria apresentada pela participante
durante a fase de diligéncia nao afasta nem limita a responsabilidade integral da
CONTRATADA quanto ao pleno cumprimento das especificagGes técnicas, padrdoes de
gualidade e demais obrigacGes previstas no contrato.

s

9.3.11. A participante é integralmente responsdvel pela veracidade, adequac¢do técnica,
correta especificacdo dos materiais e compatibilidade da documentacdo comprobatéria
apresentada, devendo estas refletir fielmente as caracteristicas, descricbes técnicas e
padrdes de qualidade previstos.

9.4. Os coeficientes de produtividade adotados nas Composicées de Precos Unitarios (CPU)
deverdo ser tecnicamente compativeis e coerentes com as condi¢des de execucdo do objeto deste
Chamamento Publico.

9.5. Adrea técnica poderd, a seu critério, exigir informacdes e/ou documentos complementares
que julgar necessarios para avaliagcdo da viabilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enquadre como inexequivel.

9.5.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

9.5.2. A participante deverda apresentar, dentro do prazo estabelecido, toda a
documentacdo solicitada e os esclarecimentos necessarios, de forma completa e
organizada, sendo vedado o envio fracionado ou sucessivo de documentos. Eventuais
complementacbes somente serdo admitidas quando expressamente requeridas pela
Comissdo de Contratacao.

9.5.3. O ndo atendimento, no prazo previsto, bem como propostas que ndo tiverem sua
exequibilidade demonstrada, serdo consideradas inexequiveis e, consequentemente,
desclassificadas.

9.6. Em razdo do regime de contratacdo ser Empreitada por Pre¢o Unitdrio, a aceitabilidade da
proposta sera aferida mediante a analise isolada de cada servico em diligéncia. A participante
deverd comprovar os custos dos insumos que compdem o respectivo servico, de forma a
demonstrar a compatibilidade do valor ofertado com os precos de mercado apresentados através
da documentag¢do comprobatdria, sendo vedada a compensacdo de valores entre servigos distintos.
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9.7. Nao sera admitida a compensacdo de valores entre servicos, de forma que eventuais
distorcbes, subprecos ou sobreprecos identificados em itens especificos ndo poderdo ser
justificadas por meio de ajustes em outros itens da planilha orcamentaria.

9.8. A ndocomprovacao do preco de determinado servico, pelo valor unitdrio ofertado implicara
na avaliacdo, pela Comissao de Contratacdo, do respectivo impacto técnico e financeiro no conjunto
da contratacdo, podendo resultar na conclusdo de que a participante ndo comprovou a
exequibilidade de sua proposta conforme as exigéncias editalicias, com sua consequente
desclassificacao.

9.9. Anparticipante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada,
deverd apresentar garantia adicional de execuc¢do contratual equivalente a 3% (trés por cento) do
valor de contrato.

9.10. A critério da Comissdo de Contratacdo podera ser realizada negociacdo com a participante
classificada que apresentou o menor prego total, visando obtenc¢ao de proposta mais vantajosa para
o SENAI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO

10.1. A Comissdao de Contratacdo poderd se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardao as decisoes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderao ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissdao de Contrata¢do ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informag¢des complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacdes.

10.4.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias Uteis, contados a partir da data da solicitacao.

10.4.2.0 ndo atendimento no prazo citado resultara na desqualificacdo e/ou
desclassificagdo da empresa participante.

10.4.3.0 SENAI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletrénico, etc.
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10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletrénico poderao, a critério da Comissdo de Contratacao, serem
considerados mesmo que nao apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco total, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, sera avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta vdlida, cuja documentacao de
qualificacdo serd avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-a com a analise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracdo e a sequéncia dos itens da planilha orcamentdria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de pregcos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Or¢camentdria, (Anexo C), devera solicitar a
confirmagdo da manutencao da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, a devida correcao
serd realizada pela Comissdo de Contratacao, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Or¢camentaria e na
Proposta Comercial, prevalecerd o calculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no calculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentdria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

c) No caso de se verificar diferentes pregos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servicos, em itens da planilha orcamentaria apresentada pela participante, prevalecerd o
menor valor (material + mdo de obra), devendo os demais itens serem corrigidos. Esta
vedada a alteracdao dos precos unitdrios de outros itens a fim de compensar a reducao de
valores.

d) No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdes) deverdo eles ser corrigidos. As
correcOes deverdo considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no Subitem 10.10.

e) Depois de efetuadas as corregdes na Planilha Orgamentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracao dos itens (quantidades, preco unitario de material e de
mao de obra).

f) Em observancia da sele¢do da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
Itens/Servicos que sejam superiores em mais de 15% e precos totais por
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g)

h)

10.10.

10.11.

Etapa/Subetapa/Agrupamento de Servicos que sejam superiores em mais de 10%, aos
estimados na Planilha Orcamentaria pelo SENAI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Or¢camentdria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de pregos totais por ltens/Servicos que
sejam superiores em mais de 15% ou precos totais porEtapa/Subetapa/Agrupamento de
Servicos que sejam superiores em mais de 10%, aqueles estimados pelo SENAI-SP em sua
planilha orcamentaria, os valores deverdao ser reduzidos ao referido limite aceitavel e,
consequentemente, ajustar para menos o montante total de sua proposta, sob pena de vé-
la desclassificada.

E vedado realizar os ajustes de forma pontual em servicos especificos, devendo ser
preservada a proporcionalidade dos pregos originalmente ofertados pela participante.
Sendo assim, a adequagdo deve ser distribuida entre todos os Itens/Servicos que compdem
a respectiva Etapa/Subetapa/Agrupamento de Servigos, mantendo a mesma estrutura de
formacao de precos apresentada inicialmente na proposta.

O prazo para apresentacdo dos ajustes e documentos solicitados é de 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir da data da solicitagdo. O ndo atendimento no prazo previsto implicara na
desclassificagao da participante.

Serdo desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as corre¢des solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no Subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitacdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composicdo do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errébneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatacdo de alguma situacdo prevista no Subitem 3.2;

10.10.4. na apresentacdo de declaracdes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relagcdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdao comercial, técnica, econémica ou financeira.

10.10.5. ndo comprovarem a exequibilidade, conforme previsto no Item 9 — DA
ACEITACAO DAS PROPOSTAS.

10.10.6. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o ndo atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

Na hipdtese de a participante ndo aceitar as corre¢des previstas no Subitem 10.9, ou caso

haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos.

10.12.

Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a

participante sera classificada.
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Pagina 22 de 41 PSDF 566/2026 | Obras | Preco Unitério - R04



10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
sera escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificacdo de todos os participantes, o SENAI-SP
podera fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissdao de Contratacao, sendo as decisdes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo J, abrindo-
se 0 prazo para pedido de reconsideracao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGCAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
I, através do e-mail licitaobras2 @sesisenaisp.org.br, a Geréncia de Compras — GC, mencionando o
nuimero do Processo de Selecdo e o objeto da contratacao.

11.1.1. As respostas serdo fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberao as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentacdo completa.

11.1.2. Fica vedada a analise prévia de documentac¢des antes da Reunido de Abertura dos
Envelopes.

11.1.3. Das decisoes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
cabera pedido de reconsideracdo a Comissdo de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, a ser encaminhado através do e-mail: licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

11.1.4. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdao se manifestar
sobre o pedido de reconsideragao, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da publicacdo.

11.2. Da decisdo da Comissao de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdo ndo caberd
novo pedido de reconsideracao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsidera¢dao ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecao
seguira para conclusao.

12. DA GARANTIA DE EXECUGCAO CONTRATUAL

12.1. A participante devera informar na proposta, Anexo L, a modalidade de garantia de execugao
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida
entre as seguintes:
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e Caugdo em Dinheiro;
e Fianca Bancdria, ou
e Seguro Garantia.

12.1.1. 5% (cinco por cento) serd retido do pagamento de cada medigdo, conforme previsto
no Contrato.

12.1.2. Nos casos de Processos de Selecdao por Unidades ou Lotes, devera ser apresentada
01 (uma) Garantia de Execucdo Contratual para cada Unidade ou Lote.

12.2. No caso de Garantia de Execuc¢do Contratual, na modalidade “Cauc¢do em Dinheiro”, deverd
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depésito, conforme dados
abaixo:

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.774.819/0001-02

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sao Paulo — SP
Conta de Poupancga 1.155-X

Variagao 51

12.2.1. A devolucdo ocorrera em até 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento definitivo
da obra, devidamente atualizado pela remuneragdo da caderneta de poupanga, no periodo
em questao.

12.3. No caso de Garantia de Execucao Contratual, na modalidade “Fianca Bancaria”, esta deverd
ser emitida por Instituicdo Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no
original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa renlncia aos beneficios dos artigos
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de validade, no minimo, igual ao
prazo de vigéncia do contrato que sera firmado pela participante selecionada.

12.4. No caso de Garantia de Execucdo Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apodlice
devera ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletronico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao prazo
de vigéncia do contrato, que serd firmado pela participante selecionada.

12.5. O prazo de vigéncia do contrato serda sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execucdo do objeto.

12.6. A “Fianca Bancaria” ou a “Apdlice de Seguro Garantia” serdo emitidas em favor do SENAI-SP,
que se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢cbes estabelecidas nesses
documentos, ndao sendo permitida a mencao, em seus textos, de quaisquer condicionantes,
inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessdarios, e tampouco qualquer
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.7. Constatada a ndo indicacdo da modalidade de garantia de execucdo contratual na proposta,
o SENAI-SP solicitara essa informacdo a participante.
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12.8. A modalidade de garantia de execucdo contratual poderd ser substituida mediante
apresentacdo de motivo justificado.

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado para a contratacdo, devera apresentar garantia adicional de 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

12.9.1. A garantia adicional serd efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para
a garantia de execugdo contratual.

12.10. A garantia de execucdo contratual serd complementada por retencdes correspondentes a
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medigdes, conforme previsto no
contrato.

12.11. Agarantia de execugdo contratual, eventual garantia adicional e as reten¢des serao liberadas
e restituidas pelo SENAI-SP a contratada, conforme o previsto no contrato.

12.12. A garantia de execuc¢do contratual e a eventual garantia adicional deverdo ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.

12.13. A contratada deverd providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, apdlice de seguro de ramo 67 -
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Constru¢do e/ou Instalacio e Montagem,
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcdo, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de
incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100% do valor
contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

12.13.1 A apdlice de seguro de Riscos de Engenharia, devera estar totalmente quitada
e conter cldusula beneficiaria em favor do SENAI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade
como segurada na apélice.

12.13.2 Devera ser apresentado o endosso da apélice de Riscos de Engenharia caso
haja aditamento contratual de valor ou de prazo de execucao.

13. DA CONTRATACAO

13.1. Para garantir maior seguranca juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratagdo, bem como protegdo aos empregados da empresa contratada, o SENAI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderao incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacdo financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdo no meio em que atua, do ponto de vista de
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compliance, ética, assun¢do de compromissos, além de seu histdrico em relagdo a praticas
anticorrupcao;

13.1.2.’Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise
focada em eventuais suspeitas de corrupcdo, atos ilicitos, fraudes e outras nao
conformidades com os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a
gualguer momento, baseando-se em solicitacGes ou suspeitas;

13.1.3.’Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis alteracdes no
cendrio ap6s a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratagao.

13.3. A empresa contratada é obrigada a manter todas as condi¢des de qualificacdo estabelecidas
no Item 7 do Chamamento Publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacdo do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo F, sendo certo que o servico devera sera iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual.

13.5. Os servigos serdo conduzidos sob a gestdo da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, que
indicara funcionarios que exercerdo a funcao de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar
a execucdo, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacao formal que constara da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes serd
utilizada para a realizacdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada nao atenda a convocacgao para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual no
prazo de até 08 (oito) corridos, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SENAI-SP podera convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecdo.

13.8. Antes da assinatura do contrato, o SENAI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Selecdo que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo lhe cabendo direito
a qualquer reclamacdo, indenizacdo ou ressarcimento.
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13.9. A contratada tera como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mao de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
quantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SENAI-SP poderd antes do inicio das obras, ou durante a sua execugdo, apresentar
alteragdes para melhor atendimento ao objeto do Processo de Selecdo nos projetos e/ou
especificacbes técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos,
seu acréscimo ou reducgdo sera feito com base nos precos unitarios propostos. Eventuais servigos
extracontratuais serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da Composicdo de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao
prejudicar a qualidade e o andamento dos servicos.

13.12. A contratada devera submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP todos
os documentos relacionados ao planejamento, monitoramento e controle da obra, em
conformidade com os documentos contratuais e respectivos anexos, observando os prazos
estabelecidos na Clausula Quarta deste Contrato.

13.13. A contratada deverd apresentar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contados da data de emissdao da “OIS — Ordem de Inicio de Servico”, o planejamento da obra,
contemplando: cronograma fisico-financeiro detalhado, Curva S de avanco fisico (ponderada por
custo), cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos e demais documentos
pertinentes, observadas as diretrizes estabelecidas no Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

13.14. Para obras cujo prazo contratual de execuc¢ado seja igual ou inferior a 120 (cento e vinte) dias
corridos, o prazo previsto no Subitem 13.13 fica reduzido para 10 (dez) dias corridos, contados da
data de realizagdo da Reunido de Inicio de Obra.

13.15. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execucdo da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SENAI-SP, o que sera formalizado por troca
de correspondéncias e anotacdes no Didrio de Obra. Serd elaborado Termo Aditivo Contratual
apenas quando a alteracdo do cronograma envolver também a dilatacdo do prazo de execucao.

13.16. Ocasionais prorrogacdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SENAI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia
de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.17. O SENAI-SP a seu exclusivo critério poderd reduzir ou acrescer os servicos e obras,
modificando ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de
ressarcimento por parte da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de
reducdo, serdo pagos os servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente
executados e prec¢os unitarios contratuais ou que sejam previamente aprovados.
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13.17.1. O acréscimo ndo poderd ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispde o Regulamento de
Contratacdo e Alienagdo do SENAI-SP.

13.17.2. Quaisquer servicos extraordindrios, que decorram de modificacdes do
projeto, s6 poderdo ser executados mediante prévia autorizagdo, por escrito, da Geréncia
Sénior de Obras do SENAI-SP.

13.17.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, sera considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.17.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacGes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

13.18. A identificacdo, a qualquer tempo, de erro, inconsisténcia, duplicidade de custos,
guantitativos incorretos, falhas em composi¢cdes de precgos, sobrepreco ou qualquer outra
irregularidade que resulte em valor incompativel com os pre¢cos de mercado ou com os custos
efetivos da contratagcao autoriza o SENAI-SP a revisar os valores envolvidos, promovendo os ajustes
necessarios para a correta execugao do contrato.

13.18.1. Constatada a ocorréncia de erro material, inconsisténcia técnica, vicio de
composicao, sobrepreco, superfaturamento ou qualquer outra irregularidade que
comprometa a adequacdo do preco unitdrio aos valores de mercado, o SENAI-SP promovera
a correcdo da respectiva Composicdo de Precos Unitarios (CPU) adequando-os aos
parametros de mercado ou aos custos comprovadamente incorridos.

13.18.2. A recusa da participante ou contratada em aceitar a corre¢do necessaria para
eliminacdo de sobrepreco, erro material, vicio de composicdo ou outra irregularidade que
resulte em valor incompativel com os referenciais de mercado poderd ensejar a
desclassificagcdo da proposta, cancelamento ou anulagdo do processo de sele¢ao.

13.19. No exercicio da fiscalizacdo o SENAI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessdrios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SENAI-SP.

13.20. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SENAI-SP, ou de terceiros,
sera por ela reparado, sem Onus.

13.21. O Recebimento Provisério da Obra sera feito por comissao integrada por representantes do
SENAI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.21.1. Ndo serd emitido o Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusdo de qualquer servico, de acordo com as especificacdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.22. O Recebimento Definitivo da Obra serd feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisério (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
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constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresenta¢cdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.23. O Termo de Encerramento das Obriga¢cdes Contratuais (TEOC) serd emitido conforme
previsto no Contrato.

13.24. A contratada deverd apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SENAI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.

13.25. A contratada ficara obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicao de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracao.

13.26. Na hipdtese de rescisdo contratual, desisténcia ou impedimento de contratacdo apds a
divulgacdo da ata de resultados, o SENAI-SP poderd consultar todas as demais participantes quanto
ao interesse em assumir o contrato pelo mesmo prego da proposta vencedora inicialmente ou pelo
seu respectivo valor remanescente.

13.26.1. O prazo para manifestacdo do interesse é de 02 (dois) dias Uteis, contados a
partir da data da solicitacdo. As participantes que ndo se manifestarem dentro desse prazo
serao consideradas desistentes e desclassificadas do referido Processo de Selegao.

13.26.2. Manifestado o interesse, sera observada a ordem de classificacdo para fins de
analise da proposta e dos documentos de qualificacdo.

13.26.3. A participante convocada poderd adequar a Planilha Orcamentdria, inclusive
guanto a Composicdo de Pregos Unitdrios (CPU), BDI e Encargos Sociais, conforme a sua
realidade operacional, desde que o valor total da proposta permaneca igual ou inferior ao
valor da proposta declarada vencedora inicialmente ou seu respectivo valor remanescente.

13.26.4. O prazo previsto na Proposta devera observar o prazo estabelecido no
Chamamento Publico ou, quando aplicavel, o prazo remanescente informado pelo SENAI-SP.

13.26.5. Os documentos apresentados pela participante serdo submetidos a andlise, e
deverdo estar em conformidade com os Itens 6 - DA PROPOSTA, 7 - DOS DOCUMENTOS DE
QUALIFICACAO, 9 - DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS e 10 - DA ANALISE DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serao efetuados apds a conclusao de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢cdes mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdao consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizacdo do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especificagdes
constantes dos projetos e memoriais.
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14.2.1. Ndo sera permitida a antecipacdo, execucdo e medicdo de servigos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servicos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SESI/SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n2 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em S30 Paulo — SP,
exclusivamente nos dias 10, 20 ou 30 de cada més, observando-se os seguintes prazos para emissao
e apresentacdo das notas fiscais:

e Para pagamentos previstos para o dia 10, as notas fiscais deverdo ser emitidas e
apresentadas até o dia 25 do més anterior;

e Para pagamentos previstos para o dia 20 e 30, as notas fiscais deverdao ser emitidas e
apresentadas com antecedéncia minima de 10 (dez) dias uteis da respectiva data de

pagamento.
Data de pagamento Emissao e apresentacao das NFs
10 até dia 25 do més anterior
20 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 20
30 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 30

14.3.1. Caso a data prevista para pagamento coincida com finais de semana ou feriados, o
pagamento sera realizado no primeiro dia util subsequente. No més de fevereiro, os
pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, em anos bissextos).

14.3.2. Demais informacdes referentes ao pagamento estdao dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo F.

14.4. Além de possuir CNAE compativel com o objeto da presente contratacdo, a participante
deverd estar regularmente habilitada a emitir Nota Fiscal de Servico, conforme o correspondente
Codigo de Servigo/Atividade exigido pelo Municipio onde os servigos serdo executados.

14.5. A remuneracdo dos custos que compdem o topico da Planilha Orcamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medicGes mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.6. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos drgdos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servico”, o SENAI-SP suspendera a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.7. Efetuada cada medicdo, a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP terd um prazo de até 05
(cinco) dias uteis, para autorizar a emissao da fatura.

14.7.1. A contratada deverad juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacao.

14.7.2. Os valores faturados serao fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetaria até o
seu efetivo pagamento.
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14.8.

14.7.3. Conforme o caso, e por forca das legislacdes vigentes, o SENAI-SP devera reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mao de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuicées devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;
b) INSS;
c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);

d) CSLL (Contribuicao Social Sobre Lucro Liquido);
e) COFINS; e
f) PIS/PASEP

Quando da emissao da nota fiscal, a contratada deverd destacar o valor das reteng¢des, dos

impostos/taxas referidos no Subitem anterior.

14.9.

O SENAI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros

impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacdo de servicos ora
contratados.

14.10. A medicao final dos servicos executados serd liberada somente apds a emissao do Termo de
Recebimento Provisorio da Obra.

14.11. Excepcionalmente, por ocasidao da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
poderd, a critério do SENAI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme orcado pela empresa Contratada em sua Planilha de Precos apresentada no
Processo de Selecdo, sem acréscimo das parcelas relativas a mdo de obra e ao BDI.

GC

14.11.1. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tao
somente aqueles de maior custo e importdncia, ou seja, exclusivamente materiais de
classificacdo “A” (80%) da Curva ABC do SENAI-SP.

14.11.2. Para efetivacdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depdsito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a
té-los sob a sua guarda e conservacao, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens,
com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalagdo na obra,
no estado em que os recebeu.

14.11.3. Dever3, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitaria
gue garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condicbes de uso e
conservacdo, até a sua respectiva instalacdo, figurando o SENAI-SP como beneficiario na
competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos valores
pagos.

14.11.4. A Apolice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.
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15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informagdes ou documentos
apresentados, bem como de fraude ou falsificacdo documental, a participante poderad ser
submetida, a critério do SENAI-SP, isolada ou cumulativamente, as seguintes consequéncias:

a) Perda da contratagdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e

b) Rescisdao motivada do contrato, com a execu¢ao da Garantia Contratual, a titulo de multa.

c) Suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos.

15.2. Durante a execucdo dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacOes
assumidas, a contratada ficard sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo F.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execugdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SENAI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficara impedida de participar de futuros processos de selecdo promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SENAI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratacdo e produzira seus efeitos.

Sao Paulo, 03 de setembro de 2026.

Geréncia de Compras — GC
Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
Departamento Regional de Sao Paulo
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ANEXOI

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 566/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DA REFORMA DE ACESSIBILIDADE DA ESCOLA
SENAI 8.01, “ANTONIO DEVISATE”, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO, SP.

Eventos
Publicacao do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

Datas
04/09/2026
A partir de 04/09/2026
Até 11/09/2026

16/09/2026

21/09/2026 até as 08h45 - Geréncia de
Compras - GC, situada na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar - GC

21/09/2026 as 09h00 - na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.
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ANEXO J
(Modelo de declaragao subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

S3o Paulo, de de

Ao

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras/GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 566/2026
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas
as disposi¢cdes do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sdo
Paulo do SENAI, inclusive quanto aos critérios de qualificagdo, apreciacao, interpretagao, classificacdo e
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos
os atos relativos ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da
interposicdo pedidos de reconsideracgao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza
pelos pregos unitarios e precos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e esta ciente de que ndo
poderd haver qualquer ajuste posterior a data de apresentagao da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os precos lancados em suas propostas sdo de sua
integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execucdo da obra em seu todo, conforme projetos e
memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serao realizados os servicos, ter pleno conhecimento das
condicOes de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execugdo, bem como atesta a existéncia de
viabilidade técnica para execuc¢do da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢des de pagamento e o prazo maximo de execucdo da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa nao
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
gualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Selecao acima referido:
a) que na composicdo societaria ndo existe participagdo de dirigentes ou empregados do SENAI-SP;
b) que na composicao societdria ndo existe participacdo de dirigentes ou sécios de qualquer outra
participante do referido processo de selegao; e
¢) que a elaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimagbes, a empresa indica o seguinte endereco
eletrénico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO K
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELECAO n.2 566/2026

, representante do SENAI-SP, atesta para fins de participa¢do no Processo de
Selecdo n.2 566/2026, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execugdo dos trabalhos.

Sao Paulo, de de
SENAI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras/GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.

PROCESSO DE SELECAO n.2 566/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n? ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n@ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n2

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

Sao Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO L
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras — GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo — SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 566/2026

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:

Endereco completo:

Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:

SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagdo:

Nome: Qualificacdo:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:

DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)

Banco: Agéncia: ‘ Conta Corrente:

Local da execugao dos servigos:

Para execucdo dos referidos servigos ofertamos o preco total de RS ( ), obtido pela soma da multiplicagdo
dos precos unitdrios aos quantitativos dos servicos, composto de Materiais, no valor de RS , Mao-de-Obra, no
valor de RS , e BDI, no valor de RS , de acordo com a planilha orcamentaria.
- Prazo de Execugao dos Servicos: ( ) dias corridos.
- Prazo de validade da proposta: ( )
- Desoneragao da folha de pagamento: (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneragao).
- Emissao das faturas: Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servigos.
- A modalidade de garantia de execucdo contratual: (Fianga Bancadria, Cau¢do em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.

( )

( 1)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA |
(A participante podera acrescer outras informacdes que julgue necessdrias.)
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ANEXO M
(Modelo de planilha de composicao de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas)

Obra:

Local:

Ref.:

‘ Parcial (%) ‘ Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos

1.1- Administragdo Central

| %

| %

2 - Seguros e Garantias

| %

| %

3 - Taxa de Risco do Empreendimento

| %

| %

4 - Custos Financeiros

| %

| %

5 - Tributos Federais

5.1 - PIS (Programa de Integragdo Social)

%

%

5.2 - COFINS

%

%

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta)

%

%

6 - Tributo Municipal

6.1-1SS

| %

| %

7 - Lucro

| %

| %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%)

%

NOTAS:

- Poderao ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Nao serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribui¢ao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuigbes que nao aqueles
determinados pelas legislagbes Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Nao poderao ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO N
(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

PARCIAL

CODIGO |DESCRIGAO % TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83
B2 Feriados 4,65
B3 Auxilio Enfermidade 0,89
B4 132 Salério 10,95
B5 Licenca Paternidade 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,74
B7 Dias de Chuvas 1,43
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03
B9 Férias Gozadas 11,58
B10 Salario Maternidade 0,04
B TOTAL DE ENCARGOS GRUPO B 48,21
CRUPO C
Cc1 Aviso Prévio Indenizado 4,92
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13
C3 Férias Indenizadas 2,78
c4 Depdsito Rescisdao Sem Justa Causa 2,10
C5 Indenizac¢do Adicional 0,41
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 10,34
GRUPOD
Reincidéncia de A sobre B (sem considerar INNS 18 22
D1 sobre 139, conforme Lei n® 14.973/2024) !
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso | 0,44
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 18,66
TOTAL (A+B+C+D) 115,01

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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ANEXO O
(Modelo de instrumento de quitacao)

Pelo presente instrumento, em funcao do término do contrato da prestacao de servigos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SENAI-SP a quantia de RS ( ), a titulo de
restituicdo da garantia de execucdo contratual representada por , referente ao objeto do
Processo de Sele¢do n.2 566/2026, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla,
geral e irrevogdvel quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SENAI-
SP, relativamente ao contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

S&o Paulo, , de de

De acordo

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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Anexo P
Termo de Integridade para fornecedores

Introducao

Este termo estabelece compromisso da empresa signatdria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negdcios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatario compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas ndo se limitando, as
leis anticorrupcdo, antitruste, trabalhistas, tributarias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou viola¢des de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigacdes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacGes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que nao ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situa¢des que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢do, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracgédo justa e as
condicOes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informagGes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informacdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informagdes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funcionarios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raga, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdo sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signataria compromete-se a implementar cédigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apods o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signataria compromete-se com o cumprimento do seu cddigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar san¢des aos terceiros que ndo cumprirem seu cddigo
de conduta, incluindo a rescisao do contrato.
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-SENAI:

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que sao partes, de
um lado, o SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI,
Departamento Regional de Sao Paulo, inscrito no CNPJ sob o n°® 03.774.819/0001-02, com
sede na Avenida Paulista, n°® 1313, 3° andar, Bairro Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade
de Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, neste ato representado por seu Gerente Sénior de
Obras, Reginaldo Campos Repulho, a seguir denominado simplesmente, SENAI-SP, e de
outro lado, , inscrita no CNPJ n° , com sede na , bairro , CEP

, ha cidade , Estado , aqui representada em conformidade com seus atos
constitutivos, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente contrato, mediante as seguintes clausulas e condigbes que, mutuamente, aceitam
e outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a execucgao , pelo regime de
empreitada por preco unitario e de acordo com os termos do Chamamento Publico
e seus anexos, incluindo o Anexo | relativo as definigdes adotadas para fins

deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcri¢cdo, os seguintes documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de
, ho ambito da disputa, no que nao contrarie o presente contrato,
Chamamento Publico e os demais documentos;

b) Regulamento Para Contratagcao e Alienacdo — RCA, do SENAI.

1.2.1. Todos os documentos que compdem a contratacdo deverao ser considerados
de forma complementar e integrada, constituindo conjunto unico e
indissociavel para interpretacédo e execugao do objeto contratual, incluindo,
mas nao se limitando, ao Chamamento Publico, projetos, memoriais
descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas,
proposta da CONTRATADA, esclarecimentos, comunicados, atas e demais
documentos emitidos durante o processo de contratagao.

1.2.2. A CONTRATADA declara que analisou previamente todos os documentos da
contratagdo, incluindo projetos, memoriais descritivos, especificagcoes
técnicas, planilhas orgamentarias, cronogramas, condi¢gdes locais de
execucao e demais informagdes disponibilizadas pelo SENAI-SP, assumindo
integral responsabilidade pela formagao de sua proposta e pelos riscos
ordinarios inerentes a execug¢éo do objeto.

Clausula Segunda - Da Vigéncia e Dos Prazos
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

O prazo de vigéncia deste contrato tera o seu inicio a partir da assinatura e o seu
término sera ( ) dias apds o prazo final de execugao da obra ou servigo
de engenharia.

O prazo total para execugao da obra ou servigo de engenharia é de ( )
dias corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

A CONTRATADA dara inicio aos servigos no maximo 10 (dez) dias corridos contados
da data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, expedida
pela Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de
Servigo”, transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigco, com
emissao da respectiva ART — Anotacao de Responsabilidade Técnica, RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRTs - Termos de
Responsabilidade Técnica, junto aos 6rgdos competentes, caso necessario,
arcando com o pagamento de taxas e emolumentos referentes a aprovacgéao
na Prefeitura Municipal e concessionarias.

2.3.2. O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo sera motivo de
prorrogacao de prazo.

O prazo de execugdao sé sera prorrogado se devidamente justificado pela
CONTRATADA, nos seguintes casos:

2.4.1. Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na
execugao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que
causem o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1.Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de méao de obra ou
insumos nao configura a hipétese acima.

24.1.2.0s atrasos ocasionados por greves de funcionarios da
CONTRATADA, bem como eventuais atrasos provocados por suas
subcontratadas ndo poderao ser alegados como decorrentes de forga
maior.

2.4.2. Por modificagdes introduzidas pelo SENAI-SP no projeto e/ou especificagdes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servigos, obedecidos
aos limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o
tempo necessario para execugao do objeto contratado, e sejam pactuados
mediante Termo Aditivo.

2.4.3. Por suspensao ou interrupgcado dos servigos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SENAI-SP.

2.4.4. Por atos do SENAI-SP que interfiram no prazo de execucao das obras.

)
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2.5.

2.6.

3.1.

2.4.5. Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer
subsidio concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do
SENAI-SP.

2.4.6. Por atos de terceiros que interfram no prazo de execugdo ou outros
devidamente justificados e aceitos pelo SENAI-SP.

2.4.7. Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm,
desde que devidamente comprovada por 6rgdo competente, quando da
execucao de servigcos em areas externas e/ou servigos em areas internas que
possuem interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e apos
autorizacao do SENAI-SP.

2.4.8. A CONTRATADA devera comunicar formalmente ao SENAI-SP,
imediatamente apds sua ciéncia, qualquer evento potencialmente impactante
ao prazo contratual, sob pena de preclusdao administrativa quanto a pleitos
futuros relacionados ao fato nao oportunamente comunicado.

2.4.8.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado,
domingos e feriados s6 serdao considerados, para efeito de
prorrogagédo do prazo de execugao, caso tenha havido presencga de
equipe preparada para o trabalho, com registro no Diario de Obras.

2.4.8.2. A prorrogacao no prazo de execucao pela incidéncia de chuvas nao
acarretara despesas adicionais ao SENAI-SP, inclusive das
“‘Despesas Administrativas”, seja direta ou indireta.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente,
de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execucio da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o SENAI-SP tome as providéncias
cabiveis.

As ocorréncias das hipoteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto
sobre o andamento dos trabalhos, seréo avaliadas e decididas soberanamente pelo
SENAI-SP.

Clausula Terceira - Dos Precos e Pagamentos

O preco total a ser pago pela execugao dos servigos objeto deste contrato é de até
R$ ( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( )
para mao de obra e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a
planilha de precos aprovadas e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de crédito bancario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal,
em moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emissdo de boletos
bancarios, devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas,
referentes a quitagcao da obrigacao, serem encaminhados ao SENAI-SP.
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3.1.2.

Fica vedada a negociag¢ao de duplicatas com terceiros, bem como o desconto
ou a promog¢ao de cobrancga atraves da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar
protesto da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades
cabiveis, se obriga a efetuar o respectivo cancelamento, no prazo
maximo de 05 (cinco) dias, contados da data da emisséo do
correspondente instrumento cartorario, sem prejuizo da obrigacao de
reparar perdas e danos e a devida aplicagdo de multa prevista no
presente instrumento.

3.1.2.2.Vedada, ainda, a cessao do presente contrato, bem como os
respectivos créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta
subclausula acarretara a aplicagdo de multa, sob pena de rescisao a
critério do SENAI-SP.

. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum

material e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente
descontado da Composicdo de Preco Unitario devida, observando-se,
entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a nao prejudicar a
qualidade e o andamento dos servigos.

. O pagamento dos servigos objeto deste contrato sera efetuado por medi¢des

mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medi¢cdo, somente serdo considerados os servigcos
aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-SP, desde que
executados de acordo com as especificacdes constantes dos projetos
e memoriais, conforme critérios de medigdo apontados na Clausula
Quinta — Dos Critérios para Medigéo.

3.1.4.2. A aprovacdo de medigbes, pagamentos parciais, liberagdes
financeiras ou manifestagdes da fiscalizacdo nao implicara
reconhecimento definitivo da regularidade dos servigos executados,
tampouco renuncia a direitos do SENAI-SP.

3.2. Aremuneragao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgcamentaria relativo
a “Despesas Administrativas”, por sua vez, sera calculada de forma proporcional a
execucao dos servigos realizados e aferido nas medicbes mensais.

3.2.1.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo
no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

3.2.1.2.Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e
eventuais custos, no caso de rescisdo ou qualquer forma de extingao
contratual durante a desmobilizagéo da obra.

3.2.1.3. Nao serao admitidos pleitos de recomposi¢ao relacionados a custos
indiretos ordinarios, improdutividade, mobilizacdo, desmobilizac&o ou

4
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3.3.

3.4.

manutencdo de estrutura operacional, salvo expressa autorizacio
formal do SENAI-SP.

3.2.1.4.Fica expressamente vedada a cobranga, recomposi¢gdo ou
indenizagdo de custos ja contemplados na proposta comercial, nas
composi¢cdes de pregos unitarios, no BDI, nas despesas
administrativas, nos encargos operacionais, nos custos indiretos ou
em quaisquer obrigacdes contratuais assumidas pela CONTRATADA,
sendo igualmente vedada a duplicidade de pagamento ou a
sobreposic¢ao de custos sob qualquer fundamento.

A data-base dos precgos é , da Reunido de Abertura de Envelopes.

Os precos contratuais sao fixos e irreajustaveis pelo periodo minimo de 12 (doze)
meses, contados a partir da data-base. Apds esse periodo, desde que haja motivo
devidamente justificado, podera ser concedido reajuste anual mediante mediante
solicitagcdo da CONTRATADA, com fundamento no art. 39 do Regulamento para
Contratacdo e Alienacdo — RCA, e com base na variacdo do indice Nacional da
Construcéao Civil — INCC-DI, da FGV.

3.3.1. O reajuste sera calculado com base na variagdo acumulada do indice
Nacional de Custo da Constru¢cdo — INCC-DI, da FGV, considerando-
se, como indice inicial, o do més imediatamente anterior ao da data-
base dos precos e, como indice final, 0 do més imediatamente anterior
ao reajuste, observada a periodicidade minima de 12 (doze) meses.
Para fins de calculo, ndo serdo consideradas sobreposi¢cdes de
periodos nem fragdes mensais.

Exemplo llustrativo:

Data-base: maio/2024

Periodo de concesséo do reajuste: abril/2024 a margo/2025
Indice inicial: marco/2024

Indice final: margo/2025

O reajuste somente podera ser concedido apds o transcurso de 12 (doze) meses
contados da data-base dos precos, nao se confundindo esse periodo com os indices
utilizados para o respectivo calculo.

3.4.1. O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagao da variagéo do
INCC-DI sobre o saldo contratual.

3.4.2. Para efeito de apuragédo e aplicacdo do reajuste anual de pregos previsto
neste contrato, podera ser utilizado o fator corretor “K” multiplicado pelo indice
Nacional da Construgao Civil — INCC-DI, da FGV. A finalidade do fator corretor
€ ajustar proporcionalmente a incidéncia do indice de reajuste em situagdes
de atraso injustificado na execugéo do objeto contratual.

3.4.3. O percentual de reajuste apurado sera aplicado exclusivamente sobre o saldo
contratual existente no més de aplicagdo do reajuste, observado o fator
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3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

corretor “K”, calculado pela razdo entre o saldo contratual previsto no
Cronograma Fisico Financeiro vigente para a data de aniversario da proposta
e o saldo contratual efetivamente existente na mesma data.

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

O fator corretor “K” sera apurado com base na relagdo entre o avanco fisico
previsto no Cronograma Fisico vigente e o avango fisico efetivamente
executado da obra, ambos aferidos na data de aniversario da proposta.

O avanco fisico devera ser aferido com base nas quantidades de servigos
efetivamente executadas, medidas e aprovadas pela FISCALIZACAO do
SENAI-SP, independentemente das variagbes financeiras decorrentes de
acréscimos ou supressoes de quantitativos devidamente autorizados, os
quais nao caracterizam, por si sO, atraso na execugao da obra.

Quando o fator “K” for igual ou superior a 1 (um), o reajuste sera aplicado
integralmente. Quando o fator “K” for inferior a 1 (um), o indice de reajuste
sera aplicado de forma proporcional, atuando o fator “K” como deflator.

O fator corretor “K” sera considerado igual a 1 (um), ndo se aplicando qualquer
redutor ao indice de reajuste, quando o eventual desvio entre o avanco fisico
previsto e o realizado decorrer de hipéteses de prorrogacéo de prazo previstas
contratualmente, desde que devidamente justificadas, formalizadas e aceitas
pelo SENAI-SP, incluindo, mas n&o se limitando a:

a) modificagdes de projeto ou especificagdes técnicas introduzidas pelo
SENAI-SP;

b) suspensao ou interrupgao dos servigos por determinacéo ou interesse
do SENAI-SP;

c) atrasos decorrentes de atos ou omissdes do SENAI-SP;

d) interferéncias de terceiros;

e) caso fortuito ou forga maior;

f) condic¢des climaticas adversas, nos termos previstos neste contrato.

O fator corretor “K” inferior a 1 (um) somente sera aplicado quando
caracterizado atraso injustificado, imputavel exclusivamente a
CONTRATADA, e desde que tal atraso ndo esteja amparado por nenhuma
das hipoteses contratuais de prorrogacao de prazo.

Na hipotese de aplicacdo do fator corretor “K” como redutor, o indice de
reajuste apurado com base na variagdo do INCC-DI incidird de forma
proporcional sobre o saldo contratual existente na data do reajuste, observada
a metodologia definida.

3.4.10. A aplicagdo do fator corretor “K” ndo possui natureza punitiva, ndo se

confunde com penalidades contratuais € nao substitui os mecanismos
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3.5.

3.6.

3.7.

proprios de apuracio de responsabilidade por atraso e aplicagao de sancdes
previstos neste contrato.

Os valores correspondentes as retencoes, serao liberados da seguinte maneira:

3.5.1. Se houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) e/ou
do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficaréo retidos para os
descontos referentes as multas previstas neste instrumento.

3.5.2. Se nao houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA recebera
integralmente os valores retidos do reajuste.

A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificagdes que
integram o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execugao das
obras até o final, pela modalidade de empreitada por preco unitario, ficando claro e
entendido que os precgos unitarios da proposta cobrem todas as despesas diretas e
indiretas para a sua efetiva realizagao.

3.6.1. A CONTRATADA declara ter realizado vistoria técnica suficiente no local da
obra, bem como ter analisado previamente os projetos, memoriais, planilhas,
especificagdes técnicas, condicoes aparentes do local, acessos,
interferéncias visiveis, logistica, mobilizacdo, desmobilizagdo e demais
elementos necessarios a formulagao de sua proposta, assumindo os riscos
ordinarios inerentes a execugao do objeto contratado.

3.6.2. Nao serao admitidos pleitos posteriores fundados em fatos, condigcoes,
documentos, interferéncias aparentes, inconsisténcias ou circunstancias que
poderiam ter sido identificados pela CONTRATADA mediante analise prévia
da documentacado disponibilizada, vistoria técnica, diligéncia ordinaria ou
adequada formulagao da proposta.

3.6.3. A alocacao de riscos entre as Partes observara a natureza do evento, a
previsibilidade, a possibilidade de identificacdo prévia pela CONTRATADA, a
responsabilidade pela sua ocorréncia e os documentos integrantes da
contratagdao, considerando-se como riscos ordinarios da CONTRATADA
aqueles inerentes a execugdo do objeto, a organizagdo empresarial, a
produtividade, a mao de obra, aos insumos, a logistica, a mobilizagéo, a
desmobilizacido, a administracdo local e as condi¢cdes aparentes verificaveis
na fase de proposta.

3.6.4. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com
todos os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no
local da obra para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais
falhas e omissdes.

Por determinacdo do SENAI-SP, nas mesmas condi¢cdes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressdes
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decorrentes de alteracdo que se fizerem necessarias na obra poderdo ser
efetivados em até 50% (cinquenta por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.7.1.

3.7.2.

3.7.3.

3.7.4.

3.8.

3.8.1.

3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

Entende-se como condi¢gdes contratuais os pregos unitarios de material e de
mao de obra da planilha orgcamentaria do contrato.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as supressdes decorrentes de
alteracao que se fizerem necessarias na obra, em até 25% (vinte e cinco por
cento).

Por acordo entre as partes, as supressées podem ultrapassar o limite de 25%
vinte e cinco por cento).

Tanto no caso de acréscimo como de supressao, Serado pagos 0S Servigos
efetivamente prestados, a partir dos precos unitarios contratuais ou
aprovados, na forma da subclausula 3.8.

Os precos unitarios de eventuais servigos extras que nado constem da
proposta serdo estabelecidos mediante apresentacdo da composi¢cdo dos
ditos precos unitarios pela CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo
SENAI-SP.

A execucdo de servicos nao previstos originalmente, servigos extras,
alteracbes de escopo, acréscimos, adaptagoes, retrabalhos ou quaisquer
atividades executadas sem prévia e expressa autorizagao formal do SENAI-
SP nao gerara a CONTRATADA qualquer direito a pagamento, indenizacgéo,
ressarcimento, recomposicdo, reequilibrio econdmico-financeiro ou
reconhecimento de obrigacdo de qualquer natureza, ainda que tais servigos
sejam alegadamente necessarios a execugao do objeto contratual.

No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das
tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU
TCPO/PINI, respeitada essa ordem. Os precos deverao estar na data-base da
Reunido de Abertura de Envelope.

Na inexisténcia de valores nessas publicagcdes, serdo aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (trés) cotacdes. Os valores das médias
das cotagdes deverdo ser retroagidos a data-base da Reunido de Abertura
dos Envelopes com base na variagdo do indice Nacional da Construcéo Civil
— INCC-DI, da FGV. O SENAI-SP se reserva o direito de realizar cotacdes
com fornecedores para averiguagao dos precos de mercado propostos pela
contratada adotando os valores dessas cotacbes caso inferiores aos
propostos.

Tanto nos pregcos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB,
CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU TCPO/PINI como nos valores das médias das
cotagcdes de mercado, devera ser aplicado o desconto global ofertado na
licitacao.
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3.9.

3.10.

3.11.

3.8.5. Os servicos referidos na subclausula 3.7 somente poderdo ser executados
apo6s devidamente autorizados pela Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP.

A CONTRATADA devera apresentar na emissdo de cada fatura, comprovante
autenticado do recolhimento atualizado das contribui¢des ao Imposto Sobre Servigos
— ISS, do municipio onde esta sendo executado o servigco, das subempreiteiras por
ela contratadas, bem como, das contribui¢gdes devidas ao SENAI-SP, observado o
disposto nas demais subclausulas desta clausula.

Nao serdo computados para estes fins de pagamento, servigcos executados em
desacordo com as especificacbes técnicas constantes dos projetos e memoriais
descritivos, cabendo a CONTRATADA sua imediata correcdo, sem 6nus para o
SENAI-SP.

Apos efetuada a medicéo, a FISCALIZACAO do SENAI-SP tera um prazo de 5
(cinco) dias uteis para autorizar a emissé&o das notas fiscais e respectivas faturas.
Feito isso, ou decorrido esse prazo sem qualquer manifestacédo, as notas fiscais e
respectivas faturas poderdo ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a
FISCALIZACAO, as quais terdo um prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, ndo sendo admitida cobranga bancaria.

3.11.1 Os pagamentos serao efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil
e Financeira do SENAI/SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n® 1313, 2°
andar, Bairro Bela Vista, em Sao Paulo — SP, exclusivamente nos dias 10,
20 ou 30 de cada més, observando-se 0s seguintes prazos para emissao e
apresentacao das notas fiscais:

e Para pagamentos previstos para o dia 10, as notas fiscais deverao ser
emitidas e apresentadas até o dia 25 do més anterior;

e Para pagamentos previstos para o dia 20 e 30, as notas fiscais deverao
ser emitidas e apresentadas com antecedéncia minima de 10 (dez)
dias uteis da respectiva data de pagamento.

3.11.2 Caso a data prevista para pagamento coincida com finais de semana ou
feriados, o pagamento sera realizado no primeiro dia util subsequente. No
més de fevereiro, os pagamentos serao realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou
29, em anos bissextos).

Data de Emissao e apresentacao das NFs
pagamento
10 até dia 25 do més anterior
20 até 10 (dez) dias uteis antes do dia
20
30 até 10 (dez) dias uteis antes do dia
30
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SENAI:

3.11.3 Além de possuir CNAE compativel com o objeto da presente contratagao,
a CONTRATADA devera estar regularmente habilitada a emitir Nota Fiscal
de Servigo, conforme o correspondente Codigo de Servigo/Atividade exigido
pelo Municipio onde os servigos serdao executados.

3.11.4 Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem
exigidos outros documentos, a critéerio do SENAI-SP deverdo ser
apresentados os seguintes documentos da CONTRATADA e dos
subempreiteiros, os quais serédo conferidos pela FISCALIZACAO do SENAI-
SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (1% medi¢ao);

b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (1* medi¢do);

c) Comunicagao ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a
Prefeitura ou 6rgdos competentes, se aplicavel (12 medi¢do);

d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medicao, se aplicavel);

e) DCTFWeb - Declaracédo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de
transmissao;

f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos — Caixa
Econbmica Federal;

h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento;

i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

j) Controle de Transporte de Residuos - CTR,;

k) Licencas de Cagambas, se aplicavel;

[) Diario de Obras;

m) Relatério Fotografico;

n) Planilha de Medicéo;

o) Cronograma Fisico-Financeiro;

p) Curva “S” do Cronograma Fisico, se aplicavel,

g) Relatério Gerencial de Acompanhamento Fisico, se aplicavel;

r) Termo de Recebimento Provisério - TRP (ultima medi¢éo);

s) Certidao de Quitagao ISS ou equivalente, se aplicavel (ultima medi¢ao);

t) Nota Fiscal e Recibo de Quitacdo, apos autorizagdo do SENAI-SP;

u) Declaracado do Simples Nacional, se aplicavel,

v) Declaragdo da opgao pela Desoneracédo da Folha de Pagamento, se
aplicavel;

3.11.5 Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.11.6 Havendo alteragcdo da listagem de empregados e subempreiteiros, a
CONTRATADA devera apresentar relagao atualizada e devidamente vistada,
bem como todos os documentos comprobatorios dos recolhimentos devidos.

3.12 O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.12.1 Emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 12.3, cabendo a Geréncia Sénior de Obras do

10
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3.13

3.14

SENAI:

SENAI-SP conferir a realizagado dos servigos e os documentos relacionados
na subclausula 3.11.4.

3.12.2 Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial
Descritivo, devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente
habilitado responsavel técnico da obra, com emissdao e recolhimento das
respectivas ARTs — Anotacbes de Responsabilidade Técnica, RRTs -
Registros de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade
Técnica, do profissional responsavel pelos servigos contratados, além de seus
respectivos arquivos eletrénicos.

3.12.3 Comprovacao, se aplicavel, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica.
As despesas de agua e energia durante a execug¢ao do objeto até a emissao
do Termo de Recebimento Provisorio (TRP) séo de inteira responsabilidade
da CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SENAI-SP a CONTRATADA, nao isentardo esta de
suas obrigacdes e responsabilidades contratuais e legais, € nem implicardo em
aceitagao ou recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SENAI-SP rejeita-
los posteriormente e solicitar sua reexecucgao, renunciando a CONTRATADA a
presuncgao do art. 614, bem como seus paragrafos primeiro e segundo, do Cédigo Civil
Brasileiro.

Conforme o caso e por forca das legislagdes vigentes, o SENAI-SP devera reter e
recolher sobre o valor total ou dos servigos (mao-de-obra e BDI) especificados na nota
fiscal e de acordo com a planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as
aliquotas pertinentes aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.14.1 Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar
os valores das retengdes dos tributos e contribuicdes sociais referidos na
subclausula anterior, incidentes sobre a prestacdo de servico da
CONTRATADA.

3.14.2 Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo
da nota fiscal/fatura, se aplicavel.

3.15 O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a

outros impostos, taxas, contribuigdes, e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre
a prestacao de servigos ora contratada, desde que ndo comprovado seus pagamentos
pela CONTRATADA.
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3.16 Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na

41.

4.2.

4.3.

obra, podera, a critério do SENAI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta
por cento) dos seus valores, conforme planilha de pregos da CONTRATADA, sem
acréscimo das parcelas relativas a mao de obra e ao BDI.

3.16.1 Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tao
somente aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente
materiais de classificagao “A” (80%) da Curva ABC do SENAI-SP.

3.16.2 Para efetivacdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depésito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia,
obrigando-se a té-los sob a sua guarda e conservagao, na qualidade de fiel
depositaria dos referidos bens, com o cuidado e diligéncia que costuma
dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei Civil (art. 627 e ss.), bem
como a restitui-los, por ocasiao de sua efetiva instalacdo na obra, no estado
em que os recebeu.

3.16.3 Devera, ainda, a CONTRATADA, providenciar uma cobertura securitaria que
garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condigbes de uso e
conservagao, até a sua respectiva instalagao, figurando o SENAI-SP como
beneficiario na competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada sera
equivalente aos valores pagos.

3.16.4 A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.
Clausula Quarta — Do Planejamento de Obra

A CONTRATADA devera submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do
SENAI-SP todos os documentos relacionados ao planejamento, monitoramento e
controle de obras, em conformidade com os documentos contratuais e anexos
aplicaveis.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias
corridos, contados da data de emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo”, o
planejamento da obra, contemplando: cronograma fisico-financeiro detalhado, Curva
S de avanco fisico (ponderada por custo), cronograma de suprimentos, histograma,
cronograma de projetos e demais documentos pertinentes, observadas as diretrizes
estabelecidas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico.

4.2.1. Para obras cujo prazo contratual de execugao seja igual ou inferior a 120 (cento
e vinte) dias corridos, o prazo previsto no item 4.2 fica reduzido para 10 (dez)
dias corridos, contados da data de realizacdo da Reuniao de Inicio de Obra.

Antes da oficializagao da linha de base inicial da obra, deverdo ser definidos, em
conjunto entre a CONTRATADA e o SENAI-SP, os marcos de entrega do projeto.

4.3.1. Nos casos de execucdo de servicos em unidades do SENAI-SP em
funcionamento, o sequenciamento executivo € os marcos de entrega do
cronograma fisico baseline deverao ser previamente aprovados pela Geréncia
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

5.2.

Sénior de Obras do SENAI-SP, em consonancia com seus procedimentos
internos.

Todas as entregas e obrigacdes relacionadas ao planejamento, monitoramento e
controle da obra deverdo ser concluidas no prazo maximo de 60 (sessenta) dias
corridos, contados da emissao da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo”.

4.4.1. Para obras cujo prazo contratual de execugao seja igual ou inferior a 120 (cento
e vinte) dias corridos, o prazo previsto no item 4.4 ndo se aplica, devendo as
referidas obrigacdes serem integralmente concluidas antes da realizacédo da
primeira medigao.

A CONTRATADA devera apresentar relatérios operacionais mensais, até a data de
fechamento da medicdo dos servigos, contendo informacgdes atualizadas sobre o
andamento da obra, até a emissdo do TRP (Termo de Recebimento Provisoério), em
conformidade com o Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico.

A ocorréncia de falhas, atrasos, inconsisténcias ou omissdes na elaboragao da linha
base da obra ou nos relatorios operacionais mensais, bem como a nao realizagao das
medidas de controle e monitoramento de campo (reunides peridédicas semanais ou
quinzenais, gestéo a vista, gerenciamento de restrigdes, entre outras), podera ensejar,
a critério do SENAI-SP:

| — Nao aprovagao dos documentos apresentados;

Il — Retencédo ou glosa de valores nas medigdes;

[l — Emissao de notificagdo formal a CONTRATADA,;
IV — Aplicagao das penalidades previstas em contrato.

Os servigos de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverdo observar
rigorosamente as boas praticas de gestédo de projetos, incluindo aquelas previstas no
PMBOK - Project Management Body of Knowledge, bem como outras diretrizes
especificas que venham a ser estabelecidas pelo SENAI-SP.

Todo pedido de prorrogacao do prazo de execucgao da obra devera ser formalmente
justificado, por escrito, pela CONTRATADA, acompanhado da devida fundamentagao
técnica e da demonstragao dos impactos no cronograma fisico-financeiro, ficando sua
aprovacao condicionada a analise e anuéncia do SENAI-SP, devendo, quando
aprovado, ser formalizado por meio de Termo Aditivo celebrado entre as Partes.

Clausula Quinta — Dos Critérios para Medigao

De acordo com o regime de contratagao “Empreitada por Preco Unitario”, as medigdes
serao efetuadas de acordo com a evolucéo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro
detalhado da obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente
contrato, contendo a especificagcao fisica completa de todas as etapas, subetapas,
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5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7.

6.1.

6.2.

parcelas, trechos ou subtrechos necessarios as medicdes, a0 monitoramento e ao
controle das obras.

As medicbes mensais serdo realizadas em funcdo das unidades de servigos
efetivamente concluidas, com os precos previamente definidos na planilha
orgamentaria da obra, respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de
acordo com o estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

As composicbes de precos unitarios deverdo respeitar os precos constantes na
planilha orgamentaria de contrato.

Somente serdo consideradas os servicos concluidos e aprovados pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as
especificagdes constantes nos projetos e memoriais.

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que nao
tenham sido executados, qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

Caso as etapas dos servigos executados sejam superiores aos previstos no
Cronograma Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderao ser faturados desde
que todos os servigos das etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Sexta - Das Caugdes e Garantias

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugao contratual, no prazo de 08
(oito) dias corridos, contados da data de convocagao de assinatura deste instrumento;
ou, no prazo concedido a critério do SENAI-SP, correspondente a 10% (dez por cento)
do valor total do contrato.

Em nenhuma hipotese sera emitida a “OIS - Ordem de Inicio de Servigo” sem a
prestacdo da competente garantia.

6.2.1. A prestacédo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigag¢des contratuais assumidas, inclusive o0 pagamento de multas previstas
neste contrato.

6.2.2. Na hipotese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das
subclausulas 2.4, 3.7 e subclausulas, a CONTRATADA devera providenciar a
adequagao da garantia, para adequa-la ao novo prazo e/ou valor contratual,
de acordo com as determinacdes deste instrumento.

6.2.3. Na hipotese de celebragcdo de eventuais termos aditivos, a realizagao de
novas medi¢des contratuais permanecera suspensa até que a CONTRATADA
assine os respectivos termos e apresente integralmente os endossos de
garantias. A retomada das medi¢gdes sera autorizada somente apds a
completa regularizagdo documental.
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SENAI:

6.2.4. Na hipotese de atraso e/ou morosidade por parte da CONTRATADA na

apresentacao do endosso da garantia e/ou dos documentos necessarios a
formalizacao do termo aditivo, além da suspensdo das medicdes contratuais,
podera o SENAI-SP, a seu exclusivo critério, estabelecer a suspensao da
CONTRATADA do direito de participar de qualquer Chamamento Publico,
Processo de Selecéo, inclusive do direito de contratar, junto ao SENAI-SP e
SENAI-SP, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

6.3. A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:

[CJ] CAUGAO EM DINHEIRO

FIANGA BANCARIA

[C] SEGURO GARANTIA

6.4. Na hipétese de depdsito caugdo em dinheiro ou em cheque nominal ao SENAI-SP,
devera ser efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento,
mediante comprovacado do deposito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 —
Empresarial Avenida Paulista — Sdo Paulo - SP, numero da conta de poupanca
510.104.321-0, variacao 51, ou mediante pagamento na Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SENAI-SP.

6.5.

6.4.1.

6.4.2.

O SENAI-SP liberara a quantia depositada a titulo de caucéo, devidamente
atualizada pelo indice da caderneta de poupanca a partir da data do depdsito
em dinheiro — e, no caso de cheque nominal, a partir da data de sua
compensagao —, até a data da efetiva liberagao, no prazo de 30 (trinta) dias
apos a emissao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) da integralidade
da obra ou servigo contratado.

Para fins de contagem do prazo de devolugdo da caugdo, nado sera
considerada a emissdo de Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP),
cujos efeitos sao restritos ao setor ou etapa correspondente, ndo configurando
recebimento definitivo do objeto contratual em sua totalidade.

Quando a opgao for fianga bancaria, esta devera ser apresentada no original, com
firma reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837,
838 e 839 do Cddigo Civil e devera ser emitida em favor do SENAI-SP, por Instituicao
Bancaria, devidamente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

6.5.1.

6.5.2.

O prazo de validade devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as
condi¢des estabelecidas na fianga bancaria, ndo sendo permitido no texto dos
titulos quaisquer condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus
respectivos resgates, se necessario.
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6.6.

6.7.

Quando se tratar de apodlice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no
original ou via eletrénica impressa da internet, com autenticidade comprovada,
emitida em favor do SENAI-SP por instituicdo devidamente autorizada pela SUSEP
— Superintendéncia de Seguros Privados, de ramo 0776 — Setor Privado, cobrindo
indenizagao de todas as obrigagdes assumidas pela empresa, e ainda, a cobertura
de multas previstas neste contrato, inclusive de carater punitivo.

6.6.1. O prazo de vigéncia devera abranger a soma dos periodos constantes nas
subclausulas 2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.6.2. Devera conter, no minimo, as seguintes coberturas:

a) Construgcao, Fornecimento ou Prestagdo de Servigos (Importancia
Segurada: 10% do valor contratual).

b) Cobertura de Multas — Setor Privado (Importancia Segurada: 10% do valor
contratual).

6.6.3. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as
condi¢des estabelecidas na apolice de seguro garantia, ndo sendo permitido
haver no texto dos titulos quaisquer condicionantes para o seu resgate.

6.6.4. Na hipétese de apresentagao de garantia contratual na modalidade de seguro
garantia, fica estabelecido que quaisquer alteragcdes, complementagcdes ou
prorrogagdes deverao ser formalizadas exclusivamente por meio de endosso
vinculado a apodlice principal, ndo sendo admitida a emissao de apdlices
autbnomas ou desvinculadas. O endosso devera, obrigatoriamente, fazer
referéncia expressa a apolice original, mantendo-se a continuidade e a
integridade da cobertura inicialmente contratada.

Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco
por cento) do valor estimado, sera exigida a prestagao de garantia adicional em valor
igual a 3% (trés por cento) do valor contratual.

6.8. A garantia adicional devera ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a

6.9.

garantia de execucgao contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado
pelo SENAI-SP.

Os valores retidos nas medicdoes mensais, referentes aos atrasos dos periodos
durante o reajuste contratual, serdo pagos na ultima medigao caso ndo haja atraso
na conclusao da obra.

6.10.Do valor de cada medi¢ao sera retida a importancia correspondente a 5% (cinco por

cento) do valor medido, a titulo de complementagao da garantia de execucéao dos
servigos contratados.

6.11.A retengdo prevista possui natureza exclusiva de garantia contratual e ndo implica,

em nenhuma hipotese, redugao do valor da medicao, da base de faturamento ou da
receita auferida pela CONTRATADA.
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6.12.A CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal pelo valor integral da medicao
aprovada, correspondente a totalidade dos servicos efetivamente executados no
periodo, sendo vedada a emissdao de documento fiscal por valor liquido ou com
deducbes relativas a retencgao.

6.13.A retencéo sera efetuada exclusivamente no momento do pagamento, pelo SENAI-
SP, sobre o valor total da Nota Fiscal, ndo podendo ser considerada, para quaisquer
fins, como parcela ndo faturada, receita futura ou condicionada.

6.14.A retencdo nao descaracteriza, suspende ou posterga o reconhecimento da receita,
tampouco afasta a incidéncia de tributos sobre o valor integral da medigcao, sendo
de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a correta apuracgéao e recolhimento
dos tributos incidentes.

6.15.Fica expressamente vedada a adogao de procedimentos que vinculem a retengao a
reducdo do valor faturado, a emissao de notas fiscais complementares futuras ou a
qualquer forma de diferimento tributario nao prevista na legislagao aplicavel.

6.16.0s valores correspondentes as retencgdes, previstas na subclausula 6.10, serao
liberados da seguinte maneira:

6.16.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido, mediante
solicitagdo, 30 (trinta) dias apdés o Termo de Recebimento Definitivo das
obras, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupancga, desde
que nao haja nenhuma irregularidade pendente.

6.16.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido apds a emissao do
Termo de Encerramento das Obrigagdes Contratuais (TEOC), nos termos da
subclausula 12.4.1, devidamente corrigido pelo indice da caderneta de
poupanga.

6.17.A Ultima medicdo dos servicos sera liberada apés a emissdo do Termo de
Recebimento Provisério (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula
3.12.

6.18.A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”,
apolice de seguro de ramo 67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis
em Construcdo e/ou Instalacdo e Montagem, conforme o caso, contendo as
seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construgdo, sem qualquer ressalva, cobrindo
especialmente casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais.
(Importancia Segurada: 100% do valor contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais
e materiais a terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).
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6.19.A apodlice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a
subclausula 6.18 devera estar totalmente quitada e conter clausula beneficiaria em
favor do SENAI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade como segurada na apodlice.

6.20.Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servigos executados, em conformidade
com os dispositivos do Cédigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos,
a partir da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo
refazer ou substituir por sua conta as partes defeituosas sem nenhum énus para o
SENAI-SP.

6.20.1. Nos casos em que a obra ou servico for setorizado e houver a emissao de
Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP), o prazo minimo de
garantia de 05 (cinco) anos previsto no item 6.20 vigorara, para o respectivo
setor ou etapa finalizada, a partir da data de assinatura do TRDP
correspondente, sem prejuizo da contagem do prazo geral a partir do TRD
para a integralidade do objeto contratado.

6.20.2. Da mesma maneira, persistira a responsabilidade da CONTRATADA pelos
servigos subempreitados, sendo solidariamente responsavel e obrigada por
todos os servigcos executados e materiais fornecidos por todos e quaisquer
subcontratados e pela conclusao satisfatoria desses subcontratos, como se
0s servicos por eles executados o tivessem sido diretamente pela
CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por sua conta e risco,
todo e qualquer servico ou partes em desacordo com o projeto,
especificagdes e qualidades ajustadas.

6.21. Para fins de contabilizagdo no percentual total de garantia prestada na execugao
do presente contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento),
composto pela garantia prevista na Clausula Sexta - Das Caugdes e Garantias,
acima, e nas subclausulas relativas as retengdes que podem somar até o limite de
15% (quinze por cento), em consonéancia com o Regulamento para Contratagéo e
Alienacdo do SENAI-SP, conforme segue:

a) A retengdo mensal relativa a medig¢ao, aplicada no presente contrato,
sera efetivada até o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do
contrato.

b) Eventual retencéo aplicada relativa ao Fator K, conforme previsto na
subclausula 3.4.2 e seguinte, sera efetivada até o percentual de 10%
(dez por cento) do valor do contrato.

Clausula Sétima - Das Penalidades
7.1. Durante a execugdo do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido

ensejara a aplicacao de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na
subclausula 9.1.1, alinea “a)”.
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7.2.

7.3.

7.4.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja
penalidade especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por
cento) do valor total do contrato, a critério do SENAI-SP.

Sem prejuizo das penalidades ja previstas neste instrumento, fica estabelecido o
regime de aplicagéo progressiva de penalidades, conforme a gravidade da infragédo
€ a sua reincidéncia.

7.3.1.  Para infragdes de natureza operacional, documental ou relacionadas a
seguranca do trabalho, tais como, exemplificativamente:

e Em caso de desrespeito as normas de Seguranga do Trabalho ou de
orientagdes da FISCALIZACAO;

e Auséncia dos profissionais exigidos no canteiro de obras, bem como da
equipe administrativa minima obrigatéria.

e Atraso na entrega, bem como apresentagdo incompleta ou em
desconformidade, de documentos contratuais, técnicos ou legais exigidos,
tais como o cronograma, entre outros previstos no instrumento contratual.

¢ Nao atendimento, no prazo estipulado, de notificacbes ou solicitagcdes da
FISCALIZACAO, bem como a ndo correcdo de falhas ou néo
conformidades apontadas;

e Execucao de servigos em desconformidade com projetos, especificagdes
técnicas ou normas aplicaveis;

¢ |nadequada organizagéo do canteiro de obras;

e Auséncia ou irregularidade na manutencdo de registros obrigatorios da
obra;

e Quaisquer outros descumprimentos de obrigagbes contratuais nao
previstos expressamente nos itens anteriores.

7.3.2. Poderao ser aplicadas penalidades progressivas, observada a seguinte
gradacgéo:

| — Primeira ocorréncia: adverténcia formal, com registro através de
notificacdo, e-mail e/ou diario de obras;

Il — Segunda ocorréncia: multa de até 0,5% do valor total do contrato;

Il — Terceira ocorréncia: multa de até 1% do valor total do contrato;

IV — Para demais reincidéncias reiteradas ou ocorréncia de infragcao que
represente risco grave, sera aplicada multa nos termos do Subitem 7.2,
podendo ensejar, a critério da FISCALIZACAO, a paralisagdo dos servigos
ou a rescisao contratual, sem prejuizo da aplicagdo das demais sangdes
cabiveis.

7.3.3.  Parafins deste contrato, considera-se reincidéncia a repeticdo da mesma
infragao durante o periodo de execugao contratual.

Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data prevista para conclusao
das obras e emissao do Termo de Recebimento Provisorio (TRP) € aquela obtida
somando-se 0 prazo previsto para execugao dos servicos a data de recebimento
da " OIS - Ordem de Inicio de Servigo".
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

Pelo atraso na conclusdo da obra e emissdo do Termo de Recebimento Provisoério
(TRP), sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusdo dos servigos
nao aceitos e/ou corregcao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento
Provisorio (TRP), a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo
por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusao
da obra e emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

A nao entrega dos documentos elencados abaixo no prazo superior a 30 (trinta)
dias corridos apds a emissado do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), ensejara
a aplicagédo de multa correspondente a 3% (trés por cento) do valor total do contrato,
ressalvada a hipétese de atraso devidamente justificado junto ao 6érgao
competente, mediante comprovacdo por protocolo e demonstragdo do regular
andamento do respectivo processo.

7.7.1. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do
Cadastro Nacional de Obra na RFB (CNO).

7.7.2. Habite-se, se aplicavel.

7.7.3. Baixa da Licenga de Reforma, se aplicavel.

7.7.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
7.7.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a rescisao por descumprimento das clausulas e condi¢cdes
pactuadas incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual
equivalente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito
ao credor de exigir indenizagao por prejuizo excedente, nos termos do paragrafo
unico do art. 416 do Cadigo Civil.

7.8.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisao
tem natureza compensatoria, sendo um patamar minimo de perdas e
danos previamente estipulados pelas Partes, incidindo sempre
integralmente, pouco importando o quanto foi executado da empreitada.

Na hipétese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta
ficara suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo
de Selecgao, inclusive do direito de contratar, junto ao SENAI-SP e SENAI-SP, por
prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

Podera o SENAI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o
valor que, a qualquer titulo, Ihe for devido pela CONTRATADA.
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7.11.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

As penalidades aqui previstas sao independentes, ndo excludentes e poderao ser
aplicadas cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Oitava — Da Suspensao Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 9.1 e suas alineas, a
CONTRATADA podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos
processos de selecgodes, inclusive do direito de contratar do SENAI-SP ou SENAI-
SP, enquanto perdurarem qualquer das seguintes situagdes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias corridos no Cronograma Fisico ou Financeiro;
e

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela FISCALIZACAO e ndo
corrigido 10 (dez) dias corridos apds a comunicagao da irregularidade.

Verificada uma das hipoteses da subclausula anterior, a CONTRATADA sera
notificada para apresentacao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se o0s motivos apresentados na defesa forem  considerados
insuficientes/improcedentes, a CONTRATADA tera seu cadastro suspenso
cautelarmente para participacdo nos Chamamentos Publicos, Processos de
Selecao, inclusive do direito de contratar com o]
SENAI-SP ou 0 SENAI-SP, o que impedira também de ser declarada vencedora de
qualquer Processo de Selecdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa,
impossibilitando de celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em
andamento, enquanto perdurarem os efeitos da suspenséo.

Corrigido o fato gerador da suspensédo, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa
de solicitar sua reabilitagdo, com efeitos nao retroativos, sendo que neste caso o
SENAI-SP tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensdo cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de
aplicacao das penalidades cabiveis para a hipétese previstas na Clausula Sétima -
Das Penalidades.

Clausula Nona - Da Rescisao

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelagdo ou notificagdo judicial e mediante simples
aviso por escrito, nos seguintes casos:

9.1.1. Por iniciativa motivada do SENAI-SP:

a) pela infragdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias
consecutivos, sem motivo justificado;

c) em caso de recuperacdo judicial/extrajudicial, faléncia, dissolugdo ou
liquidagdo da CONTRATADA,;
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9.2.

9.3.

9.4.

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do
Cronograma Fisico;

e) suspensdo das obras por determinacdo de autoridades competentes, por
conta de ato de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma
obrigada pelos eventuais aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e
danos que o SENAI-SP venha a sofrer;

f) associagdo com outrem, fusdo ou incorporacado da CONTRATADA, ou ainda
alteragdo de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto,
estrutura ou prejudique a execugao deste contrato;

g) cessao ou transferéncia do contrato;

h) subcontratagado dos servigos, sem prévia concordancia do SENAI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou ndo atendimento das determinacdes da
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SENAI-SP por prazo superior a 60
(sessenta) dias;

b) pela suspensao da execugéo das obras pelo SENAI-SP por prazo superior a
90 (noventa) dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave
perturbacdo da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SENAI-SP que reduza o valor inicial do
contrato, além de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia
da CONTRATADA.

Em caso de rescisao deste contrato por iniciativa do SENAI-SP, este imitir-se-a
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servicos executados
até entdo, de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagdes
provisérias de propriedade da CONTRATADA. Podera o SENAI-SP, a seu
exclusivo critério, concluir os trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar
mais conveniente, sem qualquer consulta a CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execug¢ado dos servigos a
partir do recebimento da notificagdo de rescisdo contratual, devendo desmobilizar
a obra.

Em qualquer hipotese de rescisdo, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na
obra para apuragao, através da elaboragao de inventario.

9.4.1.  Paraaplicagao do presente contrato entende-se por inventario os servigos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medicéo
previsto no presente instrumento, sendo apurado apenas 0s servigos
efetivamente realizados e aceitos pela FISCALIZACAO. Os materiais ndo
aplicados na obra deverao ser retirados juntamente com a desmobilizagao
da obra, nos termos do presente contrato.
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

Em qualquer hipotese de rescisdo ou extingdo contratual, a CONTRATADA fica
obrigada a entregar no prazo de 05 (cinco) dias uteis a Certiddo Negativa de
Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido especifica para a
obra, expedida pela RFB, dos servigos efetivamente realizados e aceitos pela
FISCALIZACAO até o momento, se aplicavel.

Apds a apuragdo e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os
descontos de eventuais multas aplicadas, o SENAI-SP promovera a liberagao da
caucgao, eventual retengao, e liberara a CONTRATADA de outras garantias que ndo
as inerentes aos servigos executados.

9.6.1. Em nenhuma hipotese de rescisao contratual sera liberada qualquer tipo de
caugao, retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer
natureza, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizacdo da obra, a
partir da declaracao de rescisao do contrato pelo SENAI-SP, retirando seu pessoal
e equipamentos, bem como materiais de sua propriedade ainda nao aplicados na
obra, mas nao as instalacdes provisorias e materiais depositados no canteiro e que
ja tenham sido pagos, ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade
do SENAI-SP.

Fica assegurado ao SENAI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de
cancelar parcialmente ou de introduzir modificagbes julgadas convenientes nos
servigos objeto deste contrato, bem como de solicitar a execugdo de servigos
extras, como previsto na subclausula 3.7 e suas subclausulas.

Clausula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica,
nos termos do Art. 618, do Cédigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificagbes
do Chamamento Publico n° , observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instrugcdes vigentes do SENAI-SP, sendo certo que a presenca do
SENAI-SP na obra, nao exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execugao das obras ou servigos, obrigada a:

10.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

10.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de
fornecedores idbneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos
necessarios ao total cumprimento de suas obrigagdes.

10.2.3. A CONTRATADA devera submeter previamente a FISCALIZACAO os

materiais, especificagdes técnicas, catalogos ou amostras para analise e
aprovacgao.
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10.2.3.1. A FISCALIZACAO tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis,
contados a partir do recebimento da documentagdo completa,
para manifestar-se quanto a aprovagao, reprovagao ou
necessidade de complementagao de informacdes.

10.2.3.2. A eventual solicitacdo de ajustes ou substituicdo de materiais
devera ser atendida pela CONTRATADA sem 6nus adicional para
o SENAI-SP e sem prejuizo dos prazos contratuais.

10.2.3.3. A auséncia de manifestacédo da FISCALIZACAO dentro do prazo
estabelecido ndo implicara aprovacao automatica dos materiais,
permanecendo a CONTRATADA responsavel por garantir o
atendimento integral as especificagbes técnicas previstas nos
documentos contratuais.

10.2.4. Observar fielmente a pratica da boa construcao, em perfeito atendimento
as especificacdes, normas e demais instrucdes dadas pelo SENAI-SP,
de acordo com os requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia
recomendadas pelas Normas Técnicas aplicaveis.

10.2.5. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter
na mesma, numero suficiente de operarios e equipamentos, para que os
trabalhos tenham andamento normal, condizentes com o prazo
estipulado.

10.2.6. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execuc¢ao das obras, respondendo por todas as
despesas dai decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente
exigiveis pelo uso de métodos, processos, materiais e/ou equipamentos
utilizados. Os equipamentos e ferramentas deverdo ser adequados,
seguros e estar em boas condigdes para a realizagao dos trabalhos, bem
como a localizagdo dos barracdes, que deverdo ser previamente
aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

10.2.7. Refazer, as suas expensas, qualquer servico que nao seja aceito pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

10.2.8. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras
determinacdes das autoridades federais, estaduais e municipais e outras
aplicaveis, inclusive leis e portarias referentes a Higiene e Seguranga do
Trabalho e de Controle Ambiental, sendo de sua integral
responsabilidade as consequéncias de qualquer transgressao sua, ou
de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu nome, bem como
a seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

10.2.9. Realizar as suas expensas, quaisquer servigos, inclusive de topografia
que se facam necessarios para a devida execucgao das obras, bem como
realizar todos os ensaios e testes exigidos pelas especificacbes e
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10.3.

10.3.1.

10.2.10.

10.2.11.

10.2.12.

10.2.13.

10.2.14.

10.2.15.

normas técnicas aplicaveis, sem prejuizo dos que o SENAI-SP
eventualmente resolva realizar.

Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SENAI-SP com a
desmontagem e remogéao de todas as construgdes provisorias utilizadas
no Canteiro de Obras, urbanizando totalmente o local conforme o
respectivo projeto. Quaisquer sobras de material e ou equipamentos de
propriedade do SENAI-SP deverao ser transportados para os locais
determinados, dentro do terreno da obra.

Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou o6rgdo competente,
autorizacdo para execucado de pequenas reformas sem alteracdo de
area ou de uso, se necessario, ou, se for o caso, providenciar junto a
Prefeitura Municipal, autorizagdo para execugao das obras, inclusive a
execugao e aprovagao de projetos, se necessario.

Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no
Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Chamamento
Publico, quando aplicavel.

N&o empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e, em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na
condigcao de aprendiz, conforme disposigdes legais aplicaveis.

Os valores correspondentes a aplicacdo do fator corretor “K”, serdo
retidos e pagos na ultima medigdo caso nao haja atraso na conclusao da
obra.

Os valores correspondentes a aplicacdo do fator corretor “K”, serao
retidos e descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas
7.5e7.6.

A CONTRATADA é a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou
prejuizos que eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos,
seus proprios empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu
nome e/ou prepostos do SENAI-SP, em decorréncia da execugao de servigos,
objeto deste contrato, sem qualquer responsabilidade ou 6nus para o SENAI-SP
pelo ressarcimento ou indenizagdo devidos; sera, também, responsavel por
qualquer dano ou destruicdo da obra em construgao, direta ou indiretamente,
causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

Na hipotese de sobrevir qualquer acdo ou medida extrajudicial contra o

SENAI-SP, a CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal
forma a exonerar o SENAI-SP de qualquer arguicdo na espécie. Se nao
lograr a exclusdo, de plano, do que devera arguir em preliminares, a
CONTRATADA respondera pelas despesas desse com a sua defesa e, se
for solicitado pelo SENAI-SP, fornecera caugdo como garantia da futura
exigibilidade dos valores em discussao.
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10.4.

10.5.

10.6.

SENAI:

Fica igualmente a CONTRATADA como unica empregadora, responsavel pelos
encargos securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes
ou que venham a incidir sobre o custo da mao de obra resultantes da execugao do
presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou
um Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme
0 caso, previamente aprovado pelo SENAI-SP, na qualidade de preposto,
entendendo-se que o0 mesmo estara suficientemente credenciado pela
CONTRATADA a representa-la validamente junto ao SENAI-SP, em tudo quanto se
relacione com o objeto deste Contrato, e juntando copia da respectiva ART —
Anotagcdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de Responsabilidade
Técnica ou TRT - Termo de Responsabilidade Técnica, expedidos,
respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus
respectivos periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha
Orcamentaria.

10.6.1. A CONTRATADA, quando aplicavel, se obriga a disponibilizar engenheiro

especializado de planejamento, que devera atuar no desenvolvimento das
atividades de planejamento, monitoramento e controle de obras e devera estar
disponivel tantas vezes quantas necessarias para suas atualizacdes.

10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento devera atender as qualificagdes

10.7.

10.8.

10.9.

e atribuicdes previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico,
anexo do Chamamento Publico.

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servigos imediatamente apos o
recebimento da comunicacdo do SENAI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no
local for considerada inconveniente a critério exclusivo do SENAI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer
multas porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forca dos
dispositivos legais sejam impostas ao SENAI-SP, com relacéo a este contrato.

Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de prego sob alegagao de falhas,
omissdes ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificagoes,
entendendo-se previstos nos pregos unitarios constantes da proposta, o custo dos
servigcos e das modificagdes que forem imprescindiveis a execucgao.

10.10. A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que

decorram de modificacbes das normas e especificacbes, ou outros servigcos
complementares solicitados pelo SENAI-SP, mediante solicitacdo escrita,
observando-se para a sua execugao, 0os pregos unitarios que figurem na proposta
da contratada, cabendo ao SENAI-SP a analise e aprovacao desses precos. Nao
constando esses precos unitarios na proposta, serdo apresentadas pela
CONTRATADA novas composicdes de precos unitarios para analise e aprovagao
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10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

SENAI:

por parte do SENAI-SP, conforme estabelecido nas subclausulas 3.7 e 3.8 deste
contrato.

Nao sera admitida em hip6tese alguma a presencga de funcionarios, préprios ou de
terceiros na obra, que nao estejam registrados em Carteira e munidos de cracha
de identificagao, ou de menores de idade, de conformidade com a lei.

E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e
conservagao da area das obras de forma a manté-la livre da ocupacao de pessoal
ou material por terceiros, bem como promover a desocupacgao por seus funcionarios
e seus pertences das obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo
SENAI-SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagao, na obra, dos seus servigos,
com outros diversos, contratados pelo SENAI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter
junto ao INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de
forma a possibilitar o licenciamento da construcao, e, a apresentar na conclusao da
mesma o Certificado de Quitagao e o Certificado Semestral de Recolhimento do
Fundo de Garantia por Tempo de Servico, relativos a presente obra, sob pena do
SENAI-SP reter todas as importancias devidas até a apresentacdo dos aludidos
certificados, sem prejuizo de outras medidas.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual -
EPIs, Uniforme e Identificagao Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus
funcionarios, conforme previsto na legislagcdo sobre Seguranga e Higiene do
Trabalho.

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as
despesas a titulo de indenizag¢des no ambito civil e trabalhista, na hipétese dos seus
empregados deixarem de cumprir a normas de higiene e segurancga do trabalho,
inclusive o uso de EPIs.

10.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SENAI-SP, a cada 03 (trés) meses,
ficha de entrega dos Equipamentos de Protecado Individual (EPIs) aos
seus funcionarios, devidamente assinada.

10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar copia
do certificado dos treinamentos de seguranca do trabalho realizados,
exemplo: NR-10, NR-35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada
funcionario alocado na obra.

10.17. Providenciar a obtengao junto aos 6rgaos competentes de todas as licengas
necessarias a execugao dos servigos objeto deste contrato.

10.18. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado
e capacitado em todos os niveis de trabalho, reforcando o contingente de
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10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.

11.1.

mao-de-obra sempre que constatada sua insuficiéncia, para permitir a
execugao dos servigos dentro dos prazos previstos.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagdo e
seguranga, de acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes,
especialmente as que tratam de segurancga do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligagdes de agua, luz e forga para a execugao
dos servicos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira
responsabilidade.

Construir no local da obra as instalagbes necessarias a execugcao dos servicos,
sendo vedada a construcado de dormitério para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local
dos servicos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem
como substituir todo equipamento defeituoso.

Manter no escritorio da obra, em local visivel, quadro de gestdo a vista com
informagdes sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranga e
qualidade da obra, inclusive toda a documentagédo legal Federal, Estadual e
Municipal.

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando
as principais ocorréncias, tais como: reclamagGes, ordens, resolugbes ou
entendimentos entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SENAI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificagoes,
avisos ou interpelacées de autoridades competentes que digam respeito aos
servigos ora contratados.

Informar por escrito, ao SENAI-SP, sem prejuizo das comunicagdes que devam
ser feitas as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos
adequados aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa
de 5% (cinco por cento) do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisao,
em caso de persisténcia dessa infragao.

Clausula Décima Primeira - Da Fiscalizacao

O SENAI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma

por seus prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com
autoridade para exercer toda e qualquer acéo para o fiel cumprimento deste, e
tera o direito de acesso a todos os locais da obra e dependéncias da
CONTRATADA, e plenos poderes para:

11.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servigos, sempre que constatar

irregularidades e vicios na obra, na aplicagdo dos materiais, na qualidade
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11.2.

12.1.

12.2.

11.1.2.

11.1.3.

11.1.4.

11.1.5.

11.1.6.

e eficiéncia dos mesmos, ou ainda, que os servigos estejam em desacordo
com o projeto e especificagdes aprovados pelo SENAI-SP, ficando, nesses
casos, a CONTRATADA, obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir
ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, os servigos referentes
as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, ocultas ou
aparentes, resultantes da ma execug¢ao ou ma qualidade dos materiais e
mao de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicagdo de multa.

Solicitar, apos inspegéo, a imediata remogao do canteiro de obras de todo
e qualquer material que nao atenda as especificacbes do projeto e/ou
Normas Técnicas aplicaveis.

Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacao de testes
e/ou ensaios complementares de verificagcdo de materiais e servigos. Caso
estes ensaios ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou
servicos, suas despesas serao debitadas a CONTRATADA,
independentemente das demolicdes, reconstru¢cdes ou reforcos que se
fizerem necessarios.

Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo
comprovado de forga maior, aceitos pela legislagdo em vigor, desde que
tomadas as providéncias para o aumento da produgao diaria, a fim de que,
nas etapas subsequentes, seja recuperado ou diminuido ao maximo o
atraso havido.

Determinar a qualquer tempo as modificagdes que entender necessarias,
respeitados os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e
especificagoes.

A CONTRATADA ¢é responsavel pelos danos causados direta ou
indiretamente ao SENAI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execugdao do contrato, ndo excluindo ou atenuando essa
responsabilidade a atuagdo da FISCALIZACAO e acompanhamento da
obra pelo SENAI-SP.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras -
Ocorréncias", no qual serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as
determinacdes da FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser
assinado a cada anotagao feita, pelos representantes do SENAI-SP e da
CONTRATADA.

Clausula Décima Segunda - Do Recebimento dos Servigos

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera
lavrado o Termo de Recebimento Provisorio (TRP).

Em casos de obras e servicos, quando setorizados, ficarem inteiramente
concluidas, podera ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo Parcial
(TRDP).
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SENAI:

12.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP) n&o produz quaisquer

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

efeitos sobre a liberagédo de caugéo, garantia contratual ou quaisquer outras
garantias prestadas pela CONTRATADA, as quais permanecerao
integralmente vigentes até a emiss&o do Termo de Recebimento Definitivo
(TRD) da totalidade da obra ou servigo contratado.

O recebimento provisério sera feito mediante solicitacdo por escrito da
CONTRATADA, imediatamente apdés a conclusdo e o recebimento pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP, de todos os servicos objeto deste contrato. Na
ocasido serao anotados os servigos rejeitados ou a serem corrigidos antes do
recebimento definitivo, cujas correcdes deverao ser realizadas em até 30 (trinta)
dias, sob a pena de aplicacdo das multas cabiveis, previstas neste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigos sera celebrado
em até 30 (trinta) corridos dias apds o recebimento provisério, desde que
atendidas todas as reclamacgdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de
concessionarias referente a defeitos ou imperfeicbes que venham a ser
verificadas em qualquer elemento das obras e/ou servigos executados, e desde
que solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas quanto a falta de
pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servigos
empregados na construgcdo, bem como a apresentagao dos Projetos "As Built”, de
acordo com a subclausula 3.12.2.

12.4.1. Finalmente, sera lavrado o Termo de Encerramento das Obrigacdes
Contratuais (TEOC), apés a apresentacdo dos seguintes documentos:

12.4.2. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa
da Uniao especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro
Nacional de Obra na RFB (CNO).

12.4.3. Habite-se, se aplicavel.

12.4.4. Baixa da Licenga de Reforma, se aplicavel.

12.4.5. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.

12.4.6. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo, bem como a emissdo do TEOC, nao exclui

a responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela

perfeita execugao do contrato.

O prazo mencionado no Artigo 618 do Cdédigo Civil sera contado, em qualquer
hipétese, a partir da data da assinatura do TRD.

Apods a emissao do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitagéao em termo
proprio, conforme Instrumento de Quitagéo e Devolugao de Caugéo assinado pelas
partes, devendo ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a
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13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

garantia da execugéao contratual, de acordo com o estabelecido na Clausula Sexta
- Das Caugdes e Garantias.

Clausula Décima Terceira - Das Subempreitadas

Serao permitidas subempreitadas de servigos sem prejuizo da responsabilidade
solidaria da CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SENAI-SP antes da
subcontratagao.

Clausula Décima Quarta - Das Consideragbes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele
decorrentes, inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-
SP pela ART, RRT e TRT, respectivamente, correrdo por conta da CONTRATADA,
que efetuara seu pagamento na forma e nos prazos determinados em lei,
obrigando-se a apresentar comprovante do atendimento destas obrigagdes.

O SENAI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execug¢ao, no mesmo
local, de servigcos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do
contrato, se assim entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal
desempenho das demais contratadas.

Os servigos ora contratados integrarédo, de imediato, a propriedade do SENAI-SP,
a medida que forem sendo executados.

O SENAI-SP néo responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos
pela CONTRATADA.

Se assim Ihe convier, o SENAI-SP podera usufruir dos servigos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda
em execucgao.

Nao sera permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos
ou garantias deste contrato.

O SENAI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais
provas que forem necessarias para a boa execucdo da obra, devendo ser
executados por profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo
SENAI-SP, correndo as despesas por conta da CONTRATADA.

O SENAI-SP podera suspender tanto a execugao das obras como o pagamento de
etapas de servico por falta ou inadequacao dos ensaios ou testes exigidos.

O SENAI-SP exigira o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico,
nos memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicagdo das
normas técnicas da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execug¢ao dos
servigos ora contratados, rejeitando qualquer servigo executado ou material
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15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.1.

fornecido pela CONTRATADA que nao corresponda ao estabelecido neste
contrato.

Clausula Décima Quinta — Das Disposig¢des Gerais

As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei
Anticorrupgéao Brasileira (Lei n® 12.846/2013), bem como com todas as outras leis
antissuborno, anticorrupgao, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou
regulamentos com finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou
ao SENAI-SP.

Se durante a vigéncia do presente contrato, o SENAI-SP for obrigado, por Lei ou
Ato de Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto
deste contrato, o mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do
pagamento da multa ou qualquer outra verba, seja a que titulo for.

Na eventualidade de vir a ser exigida do SENAI-SP qualquer importéncia de
responsabilidade da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SENAI-SP o
valor por estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

O SENAI-SP néao sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas,
danos, extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a
CONTRATADA ou por esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de
forca maior que impeca a continuidade da execucdo do contrato, tais como
calamidades publicas, estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a
restringir circulacdo de pessoas por medida de seguranga publica, motivos de
interesse publico e/ou bem estar social, declarado/s ou n&o por Autoridade/s,
Comunicado/s emitido/s pela Organizagdo Mundial da Saude ou Organismos
Governamentais, podera ocorrer a suspensao do presente instrumento, e se for o
caso, com o cancelamento de cronogramas definidos, até o seu regular retorno,
sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes, seja
a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como
mera liberalidade das Partes e ndo como novacido, que ndo se presumira em
nenhuma hipotese, configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as
Partes.

Clausula Décima Sexta — Da Protecao de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Protecdo de Dados (‘LGPD”) n°
13.709, de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos
aplicaveis, assim como cumprirdo suas respectivas atualizagcdes e atenderdo os
padroes aplicaveis em seu segmento em relagao ao tratamento de dados pessoais,
tanto no que diz respeito aos dados pessoais disponibilizados pela SENAI-SP a
CONTRATADA, quanto com relagdo aos dados disponibilizados pela
CONTRATADA a SENAI-SP, pelo que se segue:
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A

b)

d)

f)

¢)]

h)

)

possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagdes necessarios
exigidos pela LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou
autorizar o tratamento dos dados pessoais para o cumprimento de suas
obrigag¢des contratuais e/ou legais;

nao conservarao dados pessoais que excedam as finalidades previstas no
Contrato e seus anexos;

informarao e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou
terceiros sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as
condicbes desse Contrato, inclusive na hipétese de os titulares de dados
terem acesso direto a qualquer sistema (on-line ou n&o) para preenchimento
de informagdes que possam conter os dados pessoais, garantindo a
privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, € mantendo um controle
rigoroso sobre o acesso aos dados pessoais;

nao fornecerdo ou compartilhardo, em qualquer hipétese, dados pessoais
sensiveis de seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros,
salvo se expressamente solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do
Contrato justifique o recebimento de tais dados pessoais sensiveis,
estritamente para fins de atendimento de legislagcao aplicavel;

informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de seguranca,
relacionado ao presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas,
contadas do momento em que tomou conhecimento, por quaisquer meios, do
respectivo incidente;

irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade
para terceiros de dados pessoais mediante solicitagdo da Parte requerente e
garantira que todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam
precisos e atualizados;

excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros,
mediante solicitacido da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer
momento, salvo conforme determinado por lei ou ordem judicial;

implementardao medidas de seguranga substancialmente, quando for o caso,
de acordo com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a
seguranga, confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

colaborardo com a outra PARTE, mediante solicitagdo desta, no cumprimento
das obrigacdes de responder a solicitagdes e reivindicagdes de pessoa e/ou
autoridade governamental, a respeito de Dados Pessoais;

ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos
Dados Pessoais e devolvera a outra PARTE ou destruira todos os Dados
Pessoais e todas as copias destes, exceto se obrigada a manter copia de
determinados Dados Pessoais estritamente em virtude de lei;
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k) o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma
Parte a outra, poderao ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds
o término do presente instrumento, com sua posterior eliminacdo, sendo
autorizada sua conservagao nas hipéteses descritas no artigo 16 da Lei Geral
de Protecao de Dados (Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018).

[) assegurardo que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros
e membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposi¢cdes legais aplicaveis em
matéria de protecdo de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais
dados a terceiros, salvo se expressamente autorizado pelo titular, por forca de
lei ou determinacéo judicial;

m) as PARTES n&o poderao subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados
Pessoais sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas
podem as PARTES preservar e conservar os dados por si ou por empresa
contratada especialmente para este fim;

n) as PARTES declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez
anonimizados, ndo sédo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece
o artigo 12 da Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n°® 13.709, de 14 de agosto
de 2018).

16.2. Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se
for o caso do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA ¢é a unica
responsavel por todo e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N°
13.709, de 14 de agosto de 2018 — Lei de Protecdo dos Dados, pela
CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos, subcontratados, parceiros
comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a ela vinculado ou
que atue em seu nome.

Clausula Décima Sétima - Da Representacdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s)
signatario(s) é(sado) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste
instrumento, conforme documentos societarios e quando for o caso, procuracio, constantes
de seu cadastro junto ao SENAI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestacao desta
informacgé&o, sem prejuizo de serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento,
inclusive sua rescisédo e apuragao de perdas e danos, sujeitara todas as pessoas que para
ela concorrem, as penalidades previstas na legislagdo criminal relativas a falsidade
ideoldgica (art. 299 do Cdédigo Penal).

Clausula Décima Oitava — Da Assinatura Eletrénica

18.1. Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e
concordam que a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins
podera ser realizada eletronicamente.
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SENAI:

18.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia
deste Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cdédigo Civil, em formato eletrénico
e assinado pelas Partes por meio de certificados eletrénicos, nos termos do art. 10,
da Medida Proviséria n°® 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-27),
declarando, desde ja, plena anuéncia com a aposig¢ao das assinaturas eletrénicas
neste Contrato na plataforma a ser definida pelas Partes.

18.3. Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem,
autorizam, aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovacao da
autoria de suas respectivas assinaturas por meio de certificados eletrdonicos, nos
termos da MP 2.220-2, de 24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais
certificados sera suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade,
integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos, bem como a
respectiva vinculagdo das Partes as suas disposi¢oes, nos termos do artigos 441 e
784, 111, do Cdédigo de Processo Civil.

Clausula Décima Nona - Do Foro

O Foro para qualquer postulagao decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao
Paulo, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um so
efeito, na presenca das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL — SENAI
Departamento Regional de Sao Paulo

Reginaldo Campos Repulho
Gerente Sénior de Obras

CONTRATADA

Representante Legal
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Nome:
Cargo:

ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreensao e precisao da terminologia adotada no Contrato celebrado entre
o SENAI-SP (SENAI-SP OU SENAI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante
e inseparavel, as expressdes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no
Contrato, tanto no singular quanto no plural:

1.

2.

3.

4.

Aprovagao Governamental: Qualquer autorizagao, consentimento, aprovagao, licenga,
portaria, alvara, decreto, resolugao, declaragdo ou regulamento de qualquer Autoridade
Governamental relacionado ao cumprimento deste Contrato.

Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua concluséo,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranga da execucdo dentre outras responsabilidades
pertinentes ao cargo.

ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica
do profissional pela obra. A ART deve conter informagdes sobre o profissional
responsavel, a obra e o CREA.

Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil,
bem como seus respectivos ministérios, secretarias, reparticoes, subdivisdes politicas,
organismos, orgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer
entidade privada ou governamental similar, que desempenhe fun¢des legislativas,
executivas, regulatérias, administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exercga
qualquer forma de jurisdicdo ou controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato
ou sobre qualquer operagcao ou avenga ora prevista, incluindo, mas nao se limitando,
as entidades que as sucederem com a mesma finalidade.
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AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de
garantia de que a edificagdo segue as regulamentagdes de segurancga contra incéndio.

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre os
custos unitarios para remunerar administragao central, risco, garantia, custo financeiro,
tributos e lucro da empresa. A soma de precos unitarios com o BDI resulta no preco
total.

Certidao de Quitagao ISS: a CONTRATADA devera obter esta certidao junto ao 6érgéo
responsavel e apresentar ao SENAI-SP no término do contrato.

CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita
Federal, que armazena informagdes das obras de construgao civil, identificando o local,
as caracteristicas da obra, e permite o recolhimento das contribuigdes previdenciarias.
O documento devera estar alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse
cadastro € necessario para que vocé possa solicitar a CND — Certiddo Negativa de
Débitos, ao final da sua obra.

Coeficiente de Produtividade: é a quantificagdo de cada insumo utilizado numa
composicao para a realizagdo de uma unidade do referido servico.

10. Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS

11

ADITIVOS.

.Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e

monitorar a execucdo do projeto de modo que seja possivel tomar agdes corretivas
quando necessario. O controle e monitoramento deve ser executado através da
emissao de relatorios gerenciais mensais com a atualizagédo das informagdes sobre 0
andamento da obra sob os aspectos técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem
como objetivo o relatério gerencial mensal, que, devera trazer subsidios para a analise
de problemas especificos ocorridos na execugcdo de obra, apresentar solugdes
alternativas de forma a eliminar/minimizar possiveis impactos no prazo e/ou custo.

12.CPRB - Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide

sobre a receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de
pagamento. Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

13.CPU — Composicao de Preco Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra,

equipamentos e servigos necessarios para a execugcao de um servigo. A composi¢ao
da origem ao custo unitario ou prego unitario.

14.Cronograma de Projetos: Definicdo dos marcos de entregas dos projetos executivos de

obra em conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato.

15.Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos

principais itens de materiais, contratagées de servigos (subcontratagdes) e locagao de
equipamentos, deve reportar como as aquisigdes serao integradas nas etapas da obra
e partes interessadas envolvidas nas aquisigoes.
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16.Cronograma Fisico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analitica do Projeto) a qual
é referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que
integram o Chamamento Publico, trata-se também da definicdo das estimativas de
duracdes e recursos das atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT — CPM. A
elaboracdo da EAP devera visar a decomposicdo do trabalho do projeto em
componentes menores e mais facilmente gerenciaveis, fornecendo uma visao
estruturada do que deve ser entregue.

17.CTR ou MTR (certificado ou movimentagao de transporte de residuo): € um documento
de controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do
residuo, desde sua geracao até a chegada dos residuos no destino final.

18.Curva ABC: organizagdo dos servicos ou insumos em ordem decrescente da
importancia financeira, com identificagdo da porcentagem correspondente a cada
servicgo.

19.Curva S de Avanco Fisico: A curva S do cronograma fisico devera ter ponderagao pelo
custo das atividades, os pesos das atividades do cronograma deverdo ser
referenciados pela planilha orgamentaria.

20. Custo Direto: é o custo dos insumos que estao diretamente envolvidos com a produgao
dos servigos da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

21.Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de
obra, despesas financeiras e tributarias.

22.DCTFWeb: Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de
Outras Entidades e Fundos.

23.Declaracdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Obra: declaracdo onde a
empresa informa para cada obra a opgao pela desoneracao da folha de pagamento. A
empresa nao podera alterar esta opcéo durante a execugao da obra.

24 Declaragdo de Desoneracdo da Folha de Pagamento - Servicos de Engenharia:
declaracdo onde a empresa informa para cada servico de engenharia a opgao pela
desoneracgao da folha de pagamento.

25.Declaracdo do Simples Nacional: declaracdo onde a empresa informa seu
enquadramento no regime do simples nacional.

26.Desmobilizacdo da Obra: A desmobilizagdo compreendera a completa limpeza dos
locais da obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos
empregados da CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

27.Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentagao, EPI,
transporte, ferramentas etc.) e despesas com administragéo local da obra, ndo cabendo
essa despesa administrativa na ocasido de rescisdo contratual com a desmobilizagao
da obra.

38

Contrato PSDF - OBRAS - PREGO UNITARIO - SENAI RO3SENAI —
RO3



28.Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estdo abertos na cidade sede do
SENAI-SP, de acordo com a sua qualificagdo no preambulo deste Contrato, conforme
determinado pelo Banco Central do Brasil.

29.Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A
ideia € que, ao final da construgdo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que
aconteceu durante o periodo de execugao da obra.

30.Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em
conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS —
Matricula, apdlice seguro, licengcas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs,
PGR, etc.

31.Encargos Sociais: sdo custos indiretos envolvidos com a contratagdo de mao de obra,
seja referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente
a taxas e contribuicbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de
pagamento da empresa. Os encargos seguem a legislacao trabalhista e previdenciaria.

32.Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”: Sera obrigatério a sua
atuacdo durante a execugdao do contrato, conforme frequéncia estipulada em
‘Despesas Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando
computar nos pregos propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens,
tributos, tarifas encargos sociais etc; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a
qualificagédo profissional do engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado
pela OIS (Ordem de Inicio de Servigo) para o inicio da execugao da obra, apresentando
as comprovagdes de experiéncia e vinculo com a CONTRATADA, conforme previsao
no Chamamento Publico.

33.Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na
obra, sendo responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades
da obra.

34.Engenheiro Residente: engenheiro com presenga permanente na obra até a sua
conclusao, sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no
projeto, das equipes de trabalho, seguranga da execugdo dentre outras
responsabilidades pertinentes ao cargo.

35.Etapa Concluida: sdo servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro
para cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SENAI-SP.

36.Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protecao Individual (EPIs): € o nome dado a
um documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos
de Protecgao Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

37.Gerenciamento de Restricdes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a

execucado de um servigo ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do
contrato (projeto, material, servigo, equipamento). O monitoramento das restricbes
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devera ser efetuado através dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e
semanais (restricoes de curto prazo) a serem enviados ao SENAI-SP.

38.Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imovel
possa ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento
aos requisitos de seguranca, habitabilidade e infraestrutura.

39. Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de mao de obra em conformidade
com o planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante
andamento de obra, bem como os ajustes necessarios referentes a reprogramacéao do
saldo de servigos.

40.Informacdo Confidencial: Qualquer informacéo de propriedade de uma Parte (ou de
qualquer de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada
para os fins deste Contrato que ndo seja de conhecimento e dominio publico, ou
classificada pela parte como confidencial.

41.Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos os servicos e seus
quantitativos que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e
Projetos, e aceitos pelo SENAI-SP. Os servigos executados e recusados pela SENAI-
SP nao contabilizardo o inventario.

42.0bras e/ou Servicos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervencdes sao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRDP individuais até a emissao do
TRD e/ou TEOC.

43.0IS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SENAI-SP que autoriza
o0 inicio da execucgao dos servicos. A OIS deve conter informagdes sobre o objeto do
contrato, as condigdes de execugao dos servigos e 0s prazos de entrega.

44 Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer
outra pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela
Parte, ou (c) possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que
“propriedade” significa posse direta ou indireta de mais de 50% de participacédo em
acdes ou direitos as distribuicdes por conta do patrimbnio da pessoa e “controle”
significa o poder direto ou indireto de dirigir a administracdo ou politicas da pessoa
juridica, seja através da posse de titulos com direito a voto, por contrato, ou de outra
forma.

45.Planilha Orgamentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores
necessarios para a execugao da obra e/ou servigo. A Planilha Orgamentaria da origem
ao prego da proposta.

46.Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico: E o documento que estabelece e
formaliza as praticas que o SENAI-SP utiliza para orientar e definir como o
planejamento, monitoramento e controle das obras sera executado envolvendo o
cronograma fisico junto com seus planos auxiliares (planos de gestao: escopo, prazos,
suprimentos, efetivo, documentos, organizacional etc.), constituindo-se no documento
guia para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto. O Plano de Gerenciamento
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do Cronograma Fisico defini a metodologia a ser aplicada e o critério de qualidade das
informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos fisico, financeiro e
administrativo.

47.PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os servigos de planejamento,
monitoramento e controle da obra a serem executados deverdo obedecer
rigorosamente as prescricdes e recomendagdes de boas praticas do guia PMBOK,
entre outras a serem indicadas especificamente para cada servico, a critério exclusivo
da SENAI-SP.

48. Projeto “As Built”: E o projeto atualizado ap6s a conclusdo da obra, refletindo todas as
alteragdes e ajustes realizados durante a execucgao. O projeto “As Built” € importante
para fins de documentacdo e manutencao da obra.

49.Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administracdo que propde a transparéncia e
incentivo ao compartilhamento de informagdes entre os colaboradores envolvidos no
projeto, desde metas e resultados até atas de reunides.

50.RCA - Regulamento para Contratagao e Alienacdo do SENAI-SP: estabelece normas
gerais sobre o processo de selegcao para contratagdes de bens, servigos, obras e
alienagoes.

51.Recibo de Quitagdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da
emissdo do documento fiscal do local da prestacdo de servigos. A empresa podera
incluir observagao da validade deste recibo mediante crédito em conta.

52.Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia € um mecanismo de protegcéo que
funciona durante a execucgao de obras na construcao civil. Esse tipo de seguro garante
0 pagamento de indenizagao por prejuizos resultantes de acidentes.

53.RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho
de Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do
profissional pela obra. O RRT deve conter informagdes sobre o profissional
responsavel, a obra e o CAU.

54. Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um
trabalho concedido ao empreiteiro principal.

55.TEOC — Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais: E o documento emitido
pelo SENAI-SP que atesta o encerramento do contrato, inclusive quanto a
documentacéo legal da obra.

56.Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou
alteragdes do Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa,
se aplicam subsidiariamente todas as disposi¢cdes do Contrato.

57.Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para
alteragdo da Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou
obras/servigos de engenharia.
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58.TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SENAI-SP que
atesta o recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido apods a concluséo de todos os
servicos de manutengao e corregao de defeitos.

59. Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicoes parafiscais, arrecadacodes, retencoes,
langamentos fiscais, dedugbes e todos os outros encargos, inclusive Encargos
Setoriais, obrigacdes e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou
que venham a ser criados, incluindo, mas nao se limitando a PIS, COFINS, CPRB,
INSS, ISS, IRRF e outros, relacionados a este Contrato e previstos na legislagcao
aplicavel.

60.TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SENAI-SP que
atesta o recebimento provisorio da obra. O TRP é emitido apds a conclusao da obra,
mas antes da conclusao de todos os servicos de manutencéo e correcao de defeitos.

61.TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execugado da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela
obra. O TRT deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

62.Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposi¢des do Contrato e/ou, sobre
ele, da Legislacéo Aplicavel, inclusive quanto as obrigagdes exigiveis e aos efeitos que
se produzirem apos o término da vigéncia do contrato celebrado.
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