SENAI-

AVISO

SEGUE ANEXO O “CHAMAMENTO”
E A “MINUTA DE CONTRATO”
PARA CONHECIMENTO.

ATENCAO

O MATERIAL DO PROCESSO
DE SELECAO DEVERA SER
SOLICITADO ATRAVES DO

LINK ABAIXO:

https://forms.cloud.microsoft/r/f7FyQUNAQd

SENAI e Av. Paulista, 1313

Servico Nacional Geréncia de CEP 01311-923 - SGo Paulo - SP
de Aprendizagem Compras Tel.: (11) .3146-7059

Industrial www.sesisp.org.br

licitaobras2@sesisenaisp.org.br


http://www.sesisp.org.br/
mailto:licitaobras2@sesisenaisp.org.br
https://forms.cloud.microsoft/r/f7Fy9UNAQd

SENAI:

SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAO PAULO

CHAMAMENTO PUBLICO

PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N.2 601/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DA REFORMA DE ACESSIBILIDADE DA
ESCOLA SENAI ALMIRANTE TAMANDARE 1.20, NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO
CAMPO, SP.

DATA DA REUNIAO: 05/10/2026 AS 09h00 (HORARIO DE BRASILIA)

GERENCIA DE COMPRAS



SUMARIO

© ® N & 0 W NRE

11.
12.
13.
14.
15.
16.

GC

NORMAS ESPECIFICAS......c.eectiiererersesessessessessessessessssessssssssssessessessessessensesesssssssssessessessans 3
DO OBJETO c..ucveuerueeteessesesessesessessesessesessessssensesessessssessesesessssensesesesessessssesesssensesesesensenens 3
DA PARTICIPAGAD .....eeeiieeeieinreiesreiesreesssseesssssesesssessssssesssssesesssesssssessssssesssssesssssessssssessnsnes 5
DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO.....6
DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO.......cccerererrerereneenens 6
DA PROPOSTA ......oootiueetetesenteessesesessssessesssestesessessssessesessensssensesesesessessesensessssessssensesensenees 7
DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAD ......coveerreerrereeensesssesssessesssesssssssesssensssessessssensns 11
DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES .......cccceueerrenrreresessessssessesessessssesesessessssensns 16
DA ACEITAGAO DAS PROPOSTAS......ccererrererreessentssessesssesssessssessessesesssssssessssensessssessssensns 18
DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO........ccecerrervrrernenns 21
DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGAQ .......coceevereerereenereeessensssensenees 24
DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL.......coeeurrerreerreeesesssessessesessessssssssesesessenees 24
DA CONTRATAGAD. ....ceeecereienreeeireesessresessseesssseesssssesssssessssssesesssesssssessssssesssssesssssssssssnes 26
DO PAGAMENTO. .....ccvereereeerereeeeseseesesesessesessessesessesessessesesssssssessesessesensensssessesensesessenees 30
DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES ......c.ceveeererrrereereerereeseseeessessesessesessenees 33
CASOS OMISSOS .....eeeveerrreerereesersesessesessessesessesessesessessesessesessessesessesessesessessssessesesesessenees 33

Pagina 2 de 42 PSDF 601/2026 | Obras | Prego Unitério - R0O4



PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 601/2026

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” podera ser obtido por meio do
site oficial do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI: www.sp.senai.br. Caso haja
interesse na participacao, a empresa deverad solicitar a documentacao completa através do e-mail:
licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Sele¢do podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selecdo tem por objetivo a contratagdo de empresa para execugdo
da reforma de acessibilidade da Escola SENAI Almirante Tamandaré, localizada na Avenida Pereira
Barreto, 456 — Baeta Neves, no Municipio de Sdo Bernardo do Campo SP.

2.2.  Prazo maximo para execugao: 180 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servico”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execuc¢do indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3.  Preco Estimado: RS 3.708.949,10

2.4.  Critério de Selegao: Econdémico — Menor Prego
2.5. Regime de Empreitada: Prec¢o Unitario

2.6. Forma do Processo de Selecdo: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selecdo sera regido pelo Regulamento para Contratagdo e Alienagdo — RCA
do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI
por meio da Resolucdo n? 0014/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da
Transparéncia do SENAI e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos

seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F

Anexo G
Anexo H

Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M

Anexo N
Anexo O

Anexo P

2.8.  Definicoes

2.8.1. Contratante: Servico Nacional de Aprendizagem Industrial — SENAI, Departamento

Memorial Descritivo

Projetos

Planilha Orgamentaria

Planilha de Composicdo de Precos Unitarios (CPU)
Curva ABC dos Servicos

Minuta de Contrato

Modelo de planilha de medicdo do andamento da obra

Plano de gerenciamento do planejamento, monitoramento e
controle de obras

Cronograma dos eventos do Chamamento Publico
Modelo de declara¢do da participante

Modelo de atestado de visita ou declaragdo de renuncia
Modelo de proposta comercial

Modelo de Planilha de Composi¢do de BDI

Modelo de Planilha de Composicdo de Encargos Sociais

Modelo de instrumento de devolucdo da garantia de execugdo
contratual

Termo de Integridade para fornecedores

Regional de Sao Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratagdao: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selecdo.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selecao.

GC
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3. DA PARTICIPACAO

3.1.

Poderao participar deste Processo de Selecdo, empresas com ramo de atividade compativel

com o objeto, comprovado por meio da Classificagdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE). Tal
comprovagdao também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, devera providenciar a inclusdo na Classificacdo Nacional de
Atividade Econ6mica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2.

3.3.

Nao poderao participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consércio;
3.2.2. gque possuam em seu quadro societario dirigente ou empregado do SENAI-SP;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SENAI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema Industria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://certidoes.apps.tcu.gov.br/emitir-certidao-inidoneos , nos termos do Art. 46 da Lei n2
8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissoluc¢do ou liquidacao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial
deverdao apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva
comprovacao da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolu¢do ou em liquidagao; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdémico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sdcios, representantes legais ou responsdveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnoldgicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesses comuns.

As empresas interessadas poderdo visitar as instalacdes onde as obras e servicos serdo

realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o Diretor da
Unidade de Formagdo Profissional do SENAI, Sr. Joao Domingos Chiari Sanchez, pelo telefone (11)
4331-6082, o qual sera o responsavel pela emissao do respectivo Atestado de Visita, conforme
Anexo K.

GC

3.3.1. A visita deverd ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declaracdo de Renuncia”, documento de
emissdo propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execucdo do objeto,
independentemente da visita técnica.

4. DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

4.1.

Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicacdes em érgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar vdlidos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdo de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reunido.

4.1.3. ser rubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndo cabera alegagdo de extravio.

5. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

5.1.

As empresas interessadas deverdo entregar a proposta e a documentacdo de qualificacao

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicacdes:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL — SENAI
PROCESSO DE SELECAO N2 601/2026

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera na Sede do Servico Nacional de

Aprendizagem Industrial — SENAI, na Avenida Paulista, n2 1313, 22 andar, CEP 01311-923, Bela
Vista, Sao Paulo, SP, conforme previsto no cronograma, Anexo I.
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A referida Reunido serd presencial, com transmissdo remota, pelo link:
https://teams.microsoft.com/meet/268526485483270?p=WjCluQNWvUnilFuVC8 ou ID da
Reunido: 268 526 485 483 270 - Senha: CA9Z2DB7

5.2.1. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

5.2.2. A presencga dos representantes das empresas participantes na Reunido de Abertura
dos Envelopes é facultativa.
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5.3. Aanalise da documentacdo de qualificacdo sucedera a analise das propostas, conforme Item
10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

6. DA PROPOSTA

6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverao constar no Envelope apresentado pela
participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

6.2. Declaragao da Participante, Anexo J, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SENAI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selec¢do, atestando ainda:

a) conhecer as condicdes de prestacdo dos servicos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execugdo dos servicos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentaria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo L, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execugdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de m3o de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor total da obra;

g) validade da proposta (minimo 120 dias)

h) modalidade de Garantia de Execug¢do Contratual, conforme Subitem 12.1;

i) opcdo pelo regime de desoneracgdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

j) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medi¢des: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo C, a qual devera ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mdo de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal. Todos os valores deverdo ser compativeis com a Planilha
de Composicao de Precos Unitarios.

6.4.1. Para elaboragao da proposta a participante devera considerar:
a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico serd obtido através da

multiplicagcdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.
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b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orcamentaria, Anexo C.

c) nos pregos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacGes relativas a saldrios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execucdo do objeto.

6.4.2. Em razao do regime de contratacdo ser Empreitada por Preco Unitario, os servigos
e as quantidades nao poderdo ser alterados.

6.5. Planilha de Composi¢cao de BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, Anexo M, com
indicacdo do percentual incidente sobre os precos unitarios de material e de mao de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuicdes incidentes previstos nas
legislacOes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.5.1. Para composicdao do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante devera
considerar:

a) ndo poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracdo Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacio de canteiro de obra/equipamento e
quaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orcamentaria.

b) devera ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos
na legislacdo tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde sera
prestado os servicos e caso a participante opte pela dedugcdo de materiais ou se enquadre
em algum tratamento tributario especifico previsto na legislagdo municipal, devera ser
encaminhada justificativa e comprovacdao que fundamente a adocdo da aliquota
diferenciada.

6.5.2. A critério do SENAI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco total, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servicos.

6.6. Planilha de Composicao de Encargos Sociais, Anexo N, a qual devera, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mao de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislagdo trabalhista e previdenciaria.

6.6.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislagdo correspondente.

6.7. Planilha de Composi¢ao de Precos Unitarios
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6.8.

GC

a)

b)

6.7.1. A participante devera presentar em arquivo eletronico (XLS/XLSX) as Composicdes de
Precos Unitdrios para todos os servicos, utilizadas para a elabora¢do do orcamento.

6.7.2. A participante que deixar de apresentar a Planilha de Composi¢cbes de Precos
Unitdrios, ou caso haja algum problema com a midia fornecida, terd um prazo de 02 (dois)
dias Uteis para sanear a falha, apds a respectiva solicitacdo. O ndo atendimento implicara na
consideracao da participante como desistente e na sua desclassificacao.

6.7.3. A Planilha de Composicao de Precos Unitarios (CPU) devera conter as formulas
automatizadas, garantindo a transparéncia e a possibilidade de verificagdo dos calculos
realizados. Todos os valores deverdo ser compativeis com a Planilha Orcamentaria, de modo
gue o custo unitario de cada composicdo corresponda, de forma idéntica, ao custo unitario
da Planilha Orgamentaria.

6.7.3.1. Em caso de necessidade de revisdao da planilha orcamentdria, a participante
devera realizar o devido ajuste da CPU, de forma a manter o custo unitario de cada
composi¢ao idéntico ao custo unitario da planilha orgamentadria revisada.

6.7.4. Para cada servico da Composicdo de Precos Unitarios (CPU), a itemizacdo do servico,
a descricdo e a unidade de medida deverdo ser integralmente idénticas as da respectiva
Planilha Orcamentaria. Ndo serdo admitidas composicdes genéricas ou com informacdes e
descritivos divergentes.

6.7.4.1. Caso seja constatada alguma divergéncia, sera solicitado a participante que
realize o devido ajuste da CPU.

6.7.5. O prazo para apresentacdo do ajuste de CPU é de 02 (dois) dias Uteis, contados a
partir da data da solicitagao.

6.7.6. O SENAI-SP disponibilizara a Composicao de Precos Unitarios (CPU) utilizada como
referéncia para elaboracdo do valor estimado. No entanto, ressaltamos que a CPU fornecida
tem carater meramente orientativo. A elaboracdo e entrega da CPU é de inteira
responsabilidade da participante, que assume total responsabilidade pelos cdlculos
apresentados, bem como sua precisdo e compatibilizacdo com o orcamento.

Forma de apresentacgao:

a itemizagao da planilha or¢gamentaria, Anexo C, devera seguir o modelo fornecido, nao
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas.

a Planilha Or¢camentaria, Anexo C, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extra¢do de cdpias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante podera, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entrega-la ou sanear a falha, apds solicitacao.

os valores e calculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a fungao
“ARRED” do Excel.
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6.8.1. As participantes deverdo considerar as condi¢cbes abaixo para elaboragdo das
propostas:

6.8.2. Os quantitativos indicados na Planilha Orcamentaria constante deste Chamamento
Plblico, sdo_meramente estimativos, ndo acarretando ao SENAI-SP qualquer obrigacao
quanto a sua execugao ou pagamento.

6.8.3. Além de todos os custos diretos com a execucdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalagdes provisorias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislacao trabalhista, previdenciaria, acidentdria, encargos sociais, aprovacao de projetos
nos 6rgaos competentes e obtencdo de Licengas, Habite-se e outras autorizacOes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SENAI-SP.

6.8.4. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencdo de Acidentes, na execucdo
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
verba para remogdo de entulho ou excedente de escavagao, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificagbes do Memorial Descritivo.

6.8.5. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacao final, bem
como pela apresentacdo da necessaria Licenca de Operacdo, expedida pela CETESB, na forma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolugdo CONAMA n2 307/2002, e das
Leis Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Bdasico e Lei n?
12.305/2010 - Lei da Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

6.8.6. Os precos contratuais permanecerdo fixos e irreajustaveis pelo periodo minimo de
12 (doze) meses, contados a partir da data base. Apds esse periodo, desde que haja motivo
devidamente justificado, podera ser concedido reajuste anual mediante solicitagcdo formal
da contratada, com fundamento na legislagao aplicavel e no Regulamento para Contratagao
e Alienacdo — RCA.

6.8.6.1. O percentual de reajuste apurado sera aplicado exclusivamente sobre o saldo
contratual existente no més de aplicacdo do reajuste, observado o fator corretor “K”,
calculado pela razdo entre o saldo contratual previsto no Cronograma Fisico Financeiro
vigente para a data de aniversario da proposta e o saldo contratual efetivamente
existente na mesma data.

6.8.6.2. O reajuste sera calculado com base na variacdo do indice Nacional da
Construcdo Civil (INCC-DI), da FGV, considerando como indice inicial o més
imediatamente anterior ao da data-base e como final uma janela de 12 meses
completos, sempre pelo critério de competéncia mensal integral.

6.8.6.3. A data base dos precos sera a relativa data da Reunido Publica de Abertura
dos Envelopes.
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6.8.7. Quando ndo houver indicacdo do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-do estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacdo dos servicos.

6.8.8. Pela elaboracdo da proposta o participante nao terd direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracao ou indenizagao.

6.8.9. A validade minima das propostas devera ser de 120 (cento e vinte) dias, contados a
partir da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.8.10. A empresa selecionada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro ou omissao
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

7.1. Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar no Envelope apresentado
pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2. Atestado de Visita ou Declaracao de Rentincia, Anexo K, comprovando conhecer as
condicOes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaragdo de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Prova deinscri¢do e de situacdo cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

7.4. Prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricao no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribuicdes previdenciarias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Balango Patrimonial e Demonstragoes contabeis do ultimo exercicio social ou balango de
abertura no caso de empresa recém-constituida, legivel, ja exigiveis e apresentados na forma da
lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes
ou balangos provisérios, podendo ser atualizados, quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da
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data da apresentacdo da proposta, pelo indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do
IBGE, ou outro indicador que venha substitui-lo.
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7.8.1. Serdo aceitos também balancos e demais demonstracdes contabeis intermediarias,
referentes a periodos mais recentes, na forma da lei, devidamente assinados pelo
representante legal e pelo profissional contabilista responsavel e registrados na Junta
Comercial.

7.8.2. As demonstragdes financeiras deverdo estar acompanhadas do Termo de Abertura e
Encerramento do Livro Didrio do exercicio correspondente, devidamente registradas na
Junta Comercial da sede ou do domicilio do participante (ou em outro érgdo equivalente).
Para aquelas empresas com obrigatoriedade ou adesdo voluntaria de entrega do SPED sera
aceito o Recibo de Entrega de Livro Fiscal, acompanhado do Balango Patrimonial do ultimo
exercicio social, com o respectivo nimero do recibo em todas as paginas, gerados a partir
do préprio SPED.

7.8.3. O prazo para aceitagdo do Balango Patrimonial e das Demonstragdes Contdbeis é o
ultimo dia util do més de maio do ano seguinte ao ano-calendario a que se refere a
escrituracdo. Apds essa data, somente sera aceita documentacdo referente ao exercicio
imediatamente anterior, ressalvada a hipdtese de prorrogacdo do prazo de entrega pela
Receita Federal, caso em que serdo aceitos os documentos até a nova data oficialmente
fixada.

7.8.4. A boa situacdo financeira da empresa participante sera avaliada pelos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicacao
das seguintes formulas:

ATIVO CIRCULANTE + REALIAVEL A LONGO PRAZO
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO TOTAL
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGIVEL A LONGO PRAZO

ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE

7.8.4.1. Para fins de habilitacdo, todos os indices apurados (LG, SG e LC)
deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1,30 (um inteiro e trés décimos),
ndo sendo admitida a compensacgao entre eles.

7.8.4.2. Para fins de apuragdo dos Indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), os resultados serdo considerados com duas casas
decimais, aplicando-se a regra padrao de arredondamento matematico.
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7.9. Certiddo Negativa especifica de Faléncia, Recuperagodes Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartdrio Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdo ndo anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.9.1. As sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva comprovacao da
homologacdo judicial do plano de recuperacao.

7.10. Patrimoénio Liquido, em data atual, equivalente a, no minimo, 10% (dez por cento) do Preco
Estimado do objeto, devendo a comprovacao ser feita relativamente a data de apresentacdo da
proposta, na forma da lei, podendo haver atualizacio com base na varia¢do do Indice Nacional de
Precos ao Consumidor Amplo — IPCA do IBGE.

7.10.1. Se a participante ja houver assumido compromissos de execug¢ao de outras obras ou
servicos para o SESI-SP e o SENAI-SP, para evitar a reducao de sua capacidade operativa, ou
a absorcdo de sua disponibilidade financeira, em face do potencial de rotacdo do Patriménio
Liquido, deverd este, sob pena de desqualificacdo, ser no minimo, 10% (dez por cento) da
soma do(s):

7.10.1.1. precgo estimado do objeto;
7.10.1.2. saldos dos contratos das obras e/ou servicos em execuc¢do; e
7.10.1.3. valores dos processos de selecao em que foi selecionada.

7.11. Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.11.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

7.11.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

7.12. Aptid3do Técnica

7.12.1. 0 atendimento aos requisitos de Aptiddao Técnica é condicdo indispensavel para a
qualificacdo da participante neste Processo de Selecdo.

7.12.2. Certiddao de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.12.2.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sao Paulo, deverd
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do seu
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de Sao Paulo antes da assinatura do contrato.
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7.12.3. Atestado de Capacidade Técnico Operacional, expedido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, na qualidade de contratante de servigos anteriormente
executados, em favor da participante, comprovando aptiddo para execugdo de reformas em
edificagdes ndo residenciais, com drea de intervengdo minima de 400m?.

7.12.3.1. A critério da Comissdo de Contratacdo, poderdo ser aceitos Atestados que
demonstrem complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,
considerando a natureza e as caracteristicas técnicas compativeis com o objeto da
presente contratagao.

7.12.3.2. O Atestado de Capacidade Técnico Operacional devera ser acompanhado de
documentacdo complementar que comprove, de forma inequivoca, que a participante
foi efetivamente contratada para a execucdo dos servicos declarados. Para tal
finalidade, poderdo ser aceitos: Certidido de Acervo Técnico (CAT), Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART), Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) e/ou
Contrato anteriormente firmado com a empresa emitente do atestado.

7.12.3.3. A Comissdo de Contratacdo poder3, a seu critério, exigir a apresentacdo de
documentos adicionais destinados a realizagao de diligéncia e a comprovagao da efetiva
execucdo dos servicos descritos no atestado.

7.12.3.4. A Capacidade Técnico Operacional deverd ser comprovada com o limite
maximo de até 02 (dois) Atestados.

7.12.4. Atestado de Capacidade Técnico Profissional, expedido por pessoa juridica de direito
publico ou privado, na qualidade de contratante de servicos anteriormente executados, em
favor de profissional registrado no CREA ou CAU, comprovando aptiddo para execugdo de
reformas em edificacées ndo residenciais, com drea de intervengéo minima de 400m?2.

7.12.4.1. A critério da Comissao de Contratacdo, poderdo ser aceitos atestados que
demonstrem complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior,
considerando a natureza e as caracteristicas técnicas compativeis com o objeto da
presente contratacgdo.

7.12.4.2. O Atestado de Capacidade Técnico Profissional devera, obrigatoriamente, ser
acompanhado de sua respectiva Certiddo de Acervo Técnico (CAT).

7.12.4.3. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculagdo entre esses documentos.

7.12.4.4. E dispensada a apresentacdo da CAT exclusivamente para os atestados
expedidos pelo SESI-SP ou SENAI-SP. Nos demais casos, a apresentacdo da CAT é
obrigatoria.

7.12.4.5. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.
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7.12.4.6. A Comissdo de Contratacdo poder3, a seu critério, exigir a apresentacdo de
documentos adicionais destinados a realizagao de diligéncia e a comprovagao da efetiva
execucdo dos servicos descritos no atestado.

7.12.4.7. A Capacidade Técnico Profissional devera ser comprovada com o limite
maximo de até 02 (dois) Atestados.

7.12.4.8. Nao serdo admitidos Atestados de Capacidade Técnica vinculados a
profissionais que tenham sido formalmente suspensos, afastados ou notificados para
substituicdo, bem como daqueles que tenham dado causa a aplicacdo de sanc¢les
administrativas em contratos celebrados com o SESI-SP ou o SENAI-SP, em razdo de
desempenho insatisfatério, descumprimento contratual ou qualquer outra
irregularidade devidamente registrada pela fiscalizacao.

7.12.5. As Capacidades Técnico Operacional e Técnico Profissional, poderdo estar no mesmo
Atestado ou em Atestados distintos.

7.12.6. Certidao de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsdveis técnicos da
participante na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.12.6.1. Se a localidade do registro do profissional ndo for o Estado de S3ao Paulo,
devera ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
seu Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar
o respectivo visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.

7.12.7. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverao ser compativeis com a area
de atribuicdo do profissional que o detenha, seguindo as determinacdes do Conselho de
Classe.

7.12.8.Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcdes ou ampliacdes com execucdo de servicos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.12.9. Serdo aceitos Atestados de Consorcio, desde que seja apresentado o contrato social
da formacdo do consdrcio das empresas a fim de comprovar a participacdo da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovacao da qualificacdo técnica, serao consideradas as
guantidades proporcionais a porcentagem de participa¢cdo no consorcio.

7.12.10. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional
e das respectivas CATs (CertidGes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunido de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das
condicGes descritas abaixo:

a) Socio: mediante apresentacdo do Contrato Social;
b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacdo da CTPS ou ficha de
registro;
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c) Profissional responsdvel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacao de servigos firmado com a empresa: mediante apresentacdo da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futura: mediante apresentacdo do
original ou cépia simples da declaracdo, assinada entre as partes.

7.12.11. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovacdo de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serao desqualificadas.

b) possuirem sdcios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.12.12. Os profissionais detentores da Capacitacao Técnico Profissional comprovada
pelas participantes deverdo participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecdo,
até a efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SENAI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdo de Contratacdo, que
rubricardo a documentacdo e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica terd por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
qualificagdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SENAI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes ndo haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacdo
entregue. Tal medida, eventualmente, sera tomada posteriormente, apds avaliagao pela Comissao
de Contratacdo, baseada nas informacdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SENAI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacao.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdo de Contratacdo, a anadlise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdo de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor prego total.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reunido, a juizo exclusivo da Comissdo de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacao.

8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que sera assinada pelos membros da
Comissdo de Contratagdo e pelos representantes presentes.
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8.7. E facultado ao SENAI-SP, em qualquer fase do Processo de Selecdo, promover diligéncias
destinadas a esclarecer ou complementar a instrucdo do processo, bem como a verificar a
veracidade e a consisténcia das informacGes e documentos apresentados pelas participantes.

8.8.  Eventuais falhas, omissdes, inadequacbes ou outras irregularidades nos documentos de
proposta ou qualificacdo, poderdo ser eventualmente sanadas por meio de diligéncia da Comissao
de Contratagao, mediante:

a) Substituicdo ou complementacdo de documentos que ndo alterem o contelddo
originalmente apresentado; ou

b) Verificacdo de informacgdes por meio eletronico idoneo e oficialmente disponivel.

8.9. A auséncia ou inconsisténcia dos documentos apresentados podera ndo ensejar a
automatica desclassificacdo da participante, podendo ser sanada mediante diligéncia, desde que:

a) Nao implique alteragdo do valor total ofertado;

b) Os documentos apresentados sejam preexistentes a data da Reunido de Abertura dos
Envelopes, ndo sendo aceitos documentos emitidos em data posterior.

b.1) Excepcionalmente, o Balanco Patrimonial e as Demonstra¢gdes Contabeis poderdo ser
aceitos ainda que registrados ou apresentados em data posterior a da disputa e/ou da
diligéncia, desde que: a) se refiram ao exercicio social exigido na forma do item 7.8.3, ja
encerrado e apresentado na forma da lei; b) observados os demais requisitos previstos no
instrumento convocatorio e o prazo fixado pela Comissao de Contratacdo para atendimento
da diligéncia.

b.2) A aceitacdo acima prevista limita-se a regularizacdo do registro ou da entrega do
balanco, vedada a substituicdo por balancetes, balancos provisérios ou demonstracdes de
exercicio diverso daquele exigivel.

c) A diligéncia ndo resulte na inclusdo de documentos novos destinados a comprovacdo da
capacidade técnico-operacional ou técnico-profissional ndo demonstrada no momento da
apresentagdao da proposta, sendo vedada a apresentagdo de Atestados de Capacidade
Técnica adicionais, ndo constantes originalmente no envelope. Admite-se a
complementacao do documento ja apresentado, como a juntada da respectiva CAT ao
Atestado previamente apresentado, ou vice-versa, desde que ndo implique na inclusdo de
novo atestado ou na substituicdo do documento original.

8.10. O prazo para atendimento a diligéncia é de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da
solicitagao.

8.11. O ndo atendimento a diligéncia, no prazo estabelecido, implicara a desclassificacdo da
participante.
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9. DA ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

9.1.

9.2.

As participantes que ofertarem propostas cujos valores sejam:

9.1.1. Inferiores a 80% (oitenta por cento) do valor total estimado pelo SENAI-SP serdo
consideradas inicialmente inexequiveis e deverao ser submetidas a diligéncia para
comprovar o custo dos servicos referentes a 80% da Curva ABC (Anexo E).

9.1.2. lguais ou superiores a 80% (oitenta por cento) do valor total estimado pelo SENAI-SP
poderdo ser submetidas a diligéncia, a critério da Comissdo de Contratacdo, caso seja
identificada a necessidade de comprovar o custo de servicos especificos.

As participantes poderdo comprovar o custo dos servicos em diligéncia por meio de

documentagdao comprobatoria. Essa documentacdo deverd comprovar os custos dos insumos que
compdem o respectivo servico, de forma a demonstrar a compatibilidade dos valores ofertados com
os valores praticados no mercado.

9.3.

GC

a)

b)

E imprescindivel que a documentagdo comprobatéria seja composta por:
Cotagdes emitidas por fornecedores idoneos;

CotacOes obtidas na internet, provenientes de sites de lojas idoneas e comprovadamente
existentes;

Em caso de materiais, ferramentas ou maquinas disponiveis em estoque da empresa, devera
ser encaminhada uma declaragdo da participante — em papel timbrado, com assinatura do
responsavel legal e data atualizada — contendo a especificacdo detalhada do item, a
guantidade existente em estoque e registro fotografico.

9.3.1. Obrigatoriamente, as cota¢Oes apresentadas devem indicar a data de emissdo do
orcamento, dados para identificacdo do fornecedor (CNPJ, razdo social da empresa,
endereco, contato e/ou site de compra), descricdo detalhada do material, quantidade
cotada, unidade de medida e valor correspondente da cotagao.

9.3.2. As cotacOes devem possuir data recente, limitada aos ultimos 06 (seis) meses.
Cotagdes com data anterior ndo serdo aceitas e deverao ser devidamente atualizadas pela
participante.

9.3.3. As cotagbes devem ser apresentadas em arquivo digital, em formato PDF,
devidamente nomeadas e identificadas, de modo a assegurar a adequada organizacao,
identificagdo e rastreabilidade dos documentos.

9.3.4. No que se refere aos custos de mado de obra, as participantes devem respeitar,
obrigatoriamente, o valor do piso salarial minimo estabelecido na Convencdo Coletiva da
Construcdo Civil vigente no Estado de S3o Paulo, aplicando-se os encargos sociais e
complementares correspondentes sobre o valor unitdrio da mao de obra.

9.3.4.1. Caso a participante apresente Composicdo de Pregos Unitarios (CPU) em que
o custo da mao de obra, acrescido dos encargos sociais e complementares, resulte em
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a)
b)

c)

d)
e)
)

g)

valor inferior ao piso minimo estabelecido na referida Convencdo Coletiva vigente, a
proposta sera automaticamente desclassificada.

9.3.5. No que se refere as Despesas Administrativas, deverdo ser observados,
obrigatoriamente, os profissionais previstos para a Equipe de Canteiro, conforme descrito
na Planilha Orgcamentaria, considerando-se suas respectivas qualificacbes técnicas e as
cargas hordrias estimadas.

9.3.5.1. N3o sera admitido o acumulo de fung¢des ou de cargas horarias em outros
contratos vigentes com a Entidade pelo mesmo profissional, ainda que este possua
habilitacdo para o exercicio de mais de uma atividade.

9.3.5.2. Caso um dos sdcios ou proprietarios da empresa seja designado pela propria
participante para atuar como responsavel técnico pela execugdo dos servicos, devera
comprovar a devida habilitacdo legal e qualificacao técnica para o exercicio da funcao.
Na hipdtese de a participante atribuir custo reduzido ou nulo a esse profissional em
razao de sua condicdo societaria, devera apresentar declaracdo formal de rendncia aos
honorarios e demais custos correspondentes, assumindo integral responsabilidade pela
regular e adequada prestacao dos servicos.

9.3.6. Quando a comprovacdao de custos envolver a subcontratacdo de servicos, a
participante deverda apresentar cotagao formal emitida pelo respectivo fornecedor,
contendo, obrigatoriamente:

Data de emissdo do orcamento;
Dados para identificacdo do fornecedor (CNPJ, razdo social da empresa, endereco e contato);

Descricao detalhada do servico a ser executado, em conformidade com Memorial Descritivo,
Projetos e Planilha Orcamentaria;

Quantitativo total a ser subcontratado, com sua respectiva unidade de medida;
Preco unitario do servico;
Valor total correspondente ao quantitativo cotado;

Indicacdo expressa de que o valor apresentado contempla todos os custos necessarios a
completa execucdo do servico subcontratado, incluindo material, mdo de obra,
equipamentos, encargos trabalhistas, tributos, impostos e demais despesas inerentes a
prestagao dos servigos.

9.3.7. A analise realizada nessa etapa possui carater estritamente preliminar e referencial,
com a finalidade exclusiva de avaliar a viabilidade da proposta apresentada, nao
configurando aprovacao, validacao ou aceite definitivo das especificacdes técnicas dos
materiais indicados.

9.3.8. A verificacdo detalhada das caracteristicas técnicas, desempenho, qualidade,
procedéncia e conformidade dos materiais em relagdo aos requisitos estabelecidos nos
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Projetos, Memoriais Descritivos, Planilha Orcamentaria e demais documentos contratuais
sera realizada posteriormente pela fiscalizacdo do SENAI-SP, no momento da apresentacao
formal dos materiais pela CONTRATADA para fins de aprovacdo, fornecimento ou aplicacao
na obra.

9.3.9. Caso seja verificado, a qualquer tempo, que os materiais propostos ou fornecidos nao
atendem integralmente as especificacdes técnicas previstas no escopo contratual, a
CONTRATADA ficard obrigada a promover, as suas expensas, todas as adequacdes
necessarias, incluindo a substituicdo dos materiais, ajustes de fornecimento ou
complementacdo de custos, de forma a assegurar o pleno atendimento das exigéncias
técnicas estabelecidas, sem qualquer 6nus adicional para a SENAI-SP.

9.3.10. A eventual aceitacdo da documentacdo comprobatoria apresentada pela participante
durante a fase de diligéncia nao afasta nem limita a responsabilidade integral da
CONTRATADA quanto ao pleno cumprimento das especificacbes técnicas, padrdes de
qualidade e demais obrigacdes previstas no contrato.

3

9.3.11. A participante é integralmente responsavel pela veracidade, adequagdo técnica,
correta especificacdo dos materiais e compatibilidade da documentacdo comprobatdria
apresentada, devendo estas refletir fielmente as caracteristicas, descricbes técnicas e
padrdes de qualidade previstos.

9.4. Os coeficientes de produtividade adotados nas Composicdes de Precos Unitarios (CPU)
deverdo ser tecnicamente compativeis e coerentes com as condi¢des de execucdo do objeto deste
Chamamento Publico.

9.5. Adrea técnica poderad, a seu critério, exigir informacdes e/ou documentos complementares
gue julgar necessarios para avaliacdo da viabilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enquadre como inexequivel.

9.5.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

9.5.2. A participante devera apresentar, dentro do prazo estabelecido, toda a
documentacdo solicitada e os esclarecimentos necessdrios, de forma completa e
organizada, sendo vedado o envio fracionado ou sucessivo de documentos. Eventuais
complementacdes somente serdo admitidas quando expressamente requeridas pela
Comissao de Contratacao.

9.5.3. O ndo atendimento, no prazo previsto, bem como propostas que ndo tiverem sua
exequibilidade demonstrada, serdo consideradas inexequiveis e, consequentemente,
desclassificadas.

9.6. Em razdo do regime de contratacdo ser Empreitada por Preco Unitario, a aceitabilidade da
proposta sera aferida mediante a analise isolada de cada servico em diligéncia. A participante
devera comprovar os custos dos insumos que compdem o respectivo servico, de forma a
demonstrar a compatibilidade do valor ofertado com os precos de mercado apresentados através
da documentagdo comprobatdria, sendo vedada a compensacgdo de valores entre servicos distintos.
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9.7. Nao serd admitida a compensacdo de valores entre servicos, de forma que eventuais
distor¢des, subprecos ou sobreprecos identificados em itens especificos ndo poderdo ser
justificadas por meio de ajustes em outros itens da planilha orcamentaria.

9.8. A ndocomprovacao do preco de determinado servico, pelo valor unitdrio ofertado implicara
na avaliacdo, pela Comissdo de Contratacdo, do respectivo impacto técnico e financeiro no conjunto
da contratacdo, podendo resultar na conclusdo de que a participante ndo comprovou a
exequibilidade de sua proposta conforme as exigéncias editalicias, com sua consequente
desclassificagao.

9.9. A participante cuja proposta for inferior a 85% do valor estimado, que venha ser selecionada,
deverd apresentar garantia adicional de execugdo contratual equivalente a 3% (trés por cento) do
valor de contrato.

9.10. A critério da Comissdao de Contratacao podera ser realizada negociacdo com a participante
classificada que apresentou o menor prego total, visando obteng¢do de proposta mais vantajosa para
o SENAI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO

10.1. A Comissao de Contratagao podera se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardo as decisdes.

10.2. A critério da Comissdo de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderdo ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Na&o serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissao de Contratagdo ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informac¢des complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualifica¢do,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacdes.

10.4.1. O prazo para apresentacdo de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 02 (dois) dias uteis, contados a partir da data da solicitacdo.

10.4.2.0 n3do atendimento no prazo citado resultard na desqualificacdo e/ou
desclassificagao da empresa participante.

10.4.3.0 SENAI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletrdnicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletrénico, etc.
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10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletrénico poderao, a critério da Comissdo de Contratacao, serem
considerados mesmo que ndo apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A andlise das propostas, observara a ordem da classificagao realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco total, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, serd avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo serd avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-a com a analise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeracdo e a sequéncia dos itens da planilha orcamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de precos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Orcamentaria, (Anexo C), devera solicitar a
confirmacdo da manutencdo da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, a devida correcao
sera realizada pela Comissdo de Contratacdo, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentaria e na
Proposta Comercial, prevalecera o cdlculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no calculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentdria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

c) No caso de se verificar diferentes precos unitarios (material + mado de obra) para os mesmos
servigos, em itens da planilha orgamentaria apresentada pela participante, prevalecerd o
menor valor (material + mdo de obra), devendo os demais itens serem corrigidos. Esta
vedada a alteracdao dos prec¢os unitdrios de outros itens a fim de compensar a reducao de
valores.

d) No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacdes) deverdo eles ser corrigidos. As
correcOes deverdo considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados
pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no Subitem 10.10.

e) Depois de efetuadas as correc¢des na Planilha Orcamentaria o valor total ofertado devera ser
ajustado, sendo vedada a majoracao dos itens (quantidades, preco unitario de material e de
mao de obra).

f) Em observancia da sele¢do da proposta mais vantajosa, ndo serdo aceitos precos totais por
Itens/Servicos que sejam superiores em mais de 15% e precos totais por
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g)

h)

10.10.

10.11.

Etapa/Subetapa/Agrupamento de Servicos que sejam superiores em mais de 10%, aos
estimados na Planilha Orcamentaria pelo SENAI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Orcamentaria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de precos totais por Itens/Servigos que
sejam superiores em mais de 15% ou precos totais porEtapa/Subetapa/Agrupamento de
Servicos que sejam superiores em mais de 10%, aqueles estimados pelo SENAI-SP em sua
planilha orcamentaria, os valores deverdao ser reduzidos ao referido limite aceitavel e,
consequentemente, ajustar para menos o montante total de sua proposta, sob pena de vé-
la desclassificada.

E vedado realizar os ajustes de forma pontual em servicos especificos, devendo ser
preservada a proporcionalidade dos precos originalmente ofertados pela participante.
Sendo assim, a adequacdo deve ser distribuida entre todos os Itens/Servicos que compdem
a respectiva Etapa/Subetapa/Agrupamento de Servigos, mantendo a mesma estrutura de
formacgao de pregos apresentada inicialmente na proposta.

O prazo para apresentacdo dos ajustes e documentos solicitados é de 02 (dois) dias Uteis,
contados a partir da data da solicitagdo. O ndo atendimento no prazo previsto implicara na
desclassificagao da participante.

Serdo desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as corre¢des solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipoteses previstas no Subitem 10.9.

10.10.2. nao retificarem, apos solicitagao, eventuais incorregdes contidas nas Planilhas
de Composicdo do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais erroneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatacdo de alguma situacdo prevista no Subitem 3.2;

10.10.4. na apresentacao de declaragbes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relagdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdao comercial, técnica, econémica ou financeira.

10.10.5. ndo comprovarem a exequibilidade, conforme previsto no Item 9 — DA
ACEITACAO DAS PROPOSTAS.

10.10.6. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o ndo atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

Na hipdtese de a participante ndo aceitar as corre¢des previstas no Subitem 10.9, ou caso

haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos.

10.12.

Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a

participante sera classificada.
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10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
serd escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificagdo de todos os participantes, o SENAI-SP
poderd fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas analises sera submetido a Comissao de Contratacdo, sendo as decisGes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo J, abrindo-
se 0 prazo para pedido de reconsideracgao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGCAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
I, através do e-mail licitaobras2 @sesisenaisp.org.br, @ Geréncia de Compras — GC, mencionando o
numero do Processo de Selecdo e o objeto da contratacao.

11.1.1. As respostas serdo fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberdo as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentacdo completa.

11.1.2. Fica vedada a analise prévia de documentag¢des antes da Reunido de Abertura dos
Envelopes.

11.1.3. Das decisOes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
cabera pedido de reconsideracdo a Comissdo de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias
Uteis, a ser encaminhado através do e-mail: licitaobras2 @sesisenaisp.org.br.

11.1.4. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdo se manifestar
sobre o pedido de reconsideracdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da publicacdo.

11.2. Da decisdo da Comissdo de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdo ndo cabera
novo pedido de reconsideragao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecdo
seguira para conclusdo.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO CONTRATUAL

12.1. A participante devera informar na proposta, Anexo L, a modalidade de garantia de execugao
contratual, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total proposto, podendo ser escolhida
entre as seguintes:
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e Caucdo em Dinheiro;
e Fianca Bancaria, ou
e Seguro Garantia.

12.1.1.5% (cinco por cento) sera retido do pagamento de cada medicdo, conforme previsto
no Contrato.

12.1.2. Nos casos de Processos de Selecdao por Unidades ou Lotes, devera ser apresentada
01 (uma) Garantia de Execucdao Contratual para cada Unidade ou Lote.

12.2. No caso de Garantia de Execucao Contratual, na modalidade “Caucdo em Dinheiro”, deverd
ser efetuada no ato da assinatura do contrato, mediante comprovante de depdsito, conforme dados
abaixo:

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI

CNPJ: 03.774.819/0001-02

Banco do Brasil

Agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sao Paulo — SP
Conta de Poupanga 1.155-X

Variagao 51

12.2.1. A devolucdo ocorrera em até 30 (trinta) dias corridos, apds o recebimento definitivo
da obra, devidamente atualizado pela remuneragdo da caderneta de poupanca, no periodo
em questao.

12.3. No caso de Garantia de Execugdo Contratual, na modalidade “Fianga Bancaria”, esta devera
ser emitida por Instituicdao Financeira legalmente autorizada pelo Banco Central e apresentada no
original ou meio eletronico, com firma reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos
827, 834, 835, 837, 838 e 839 do Cddigo Civil, sendo o seu prazo de validade, no minimo, igual ao
prazo de vigéncia do contrato que serd firmado pela participante selecionada.

12.4. No caso de Garantia de Execug¢do Contratual na modalidade “Seguro Garantia”, a apdlice
deverd ser emitida por uma Companhia de Seguros legalmente autorizada pela SUSEP,
apresentada no original ou meio eletrénico, sendo seu prazo de vigéncia, no minimo, igual ao prazo
de vigéncia do contrato, que sera firmado pela participante selecionada.

12.5. O prazo de vigéncia do contrato serd sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execucao do objeto.

12.6. A “Fianca Bancaria” ou a “Apdlice de Seguro Garantia” serdo emitidas em favor do SENAI-SP,
gue se reserva o direito de analisar previamente o teor e condi¢cdes estabelecidas nesses
documentos, nao sendo permitida a mencdo, em seus textos, de quaisquer condicionantes,
inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se necessdrios, e tampouco qualquer
ressalva quanto ao pagamento de multas ou outras penalidades.

12.7. Constatada a ndo indicacdo da modalidade de garantia de execucao contratual na proposta,
o SENAI-SP solicitara essa informacdo a participante.
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12.8. A modalidade de garantia de execug¢do contratual podera ser substituida mediante
apresentagdao de motivo justificado.

12.9. Caso a empresa selecionada tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor estimado para a contratacdo, deverd apresentar garantia adicional de 3% (trés por
cento) do valor do contrato.

12.9.1. A garantia adicional serd efetuada na mesma modalidade indicada na proposta para
a garantia de execugdo contratual.

12.10. A garantia de execucdo contratual serd complementada por retencdes correspondentes a
5% (cinco por cento) do valor do pagamento de cada uma das medi¢Ges, conforme previsto no
contrato.

12.11. Agarantia de execugdo contratual, eventual garantia adicional e as reten¢des serdo liberadas
e restituidas pelo SENAI-SP a contratada, conforme o previsto no contrato.

12.12. A garantia de execucdo contratual e a eventual garantia adicional deverdo ser renovadas,
corrigidas ou estendidas, caso haja aditamento contratual de valor ou de prazo.

12.13. A contratada devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos
contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servi¢o”, apdlice de seguro de ramo 67 -
Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construcdo e/ou Instalacdo e Montagem,
conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construcao, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente casos de
incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada: 100% do valor
contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e materiais a
terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

12.13.1 A apolice de seguro de Riscos de Engenharia, devera estar totalmente quitada
e conter cladusula beneficidaria em favor do SENAI-SP e/ou mencionar a aludida Entidade
como segurada na apdlice.

12.13.2 Devera ser apresentado o endosso da apdlice de Riscos de Engenharia caso
haja aditamento contratual de valor ou de prazo de execucao.

13. DA CONTRATAGCAO

13.1. Para garantir maior seguranga juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como protecdo aos empregados da empresa contratada, o SENAI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderao incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societaria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdo no meio em que atua, do ponto de vista de
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compliance, ética, assuncdo de compromissos, além de seu histdrico em relagdo a praticas
anticorrupgao;

13.1.2.’Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise
focada em eventuais suspeitas de corrupg¢do, atos ilicitos, fraudes e outras ndo
conformidades com os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta analise pode ser iniciada a
gualquer momento, baseando-se em solicitacdes ou suspeitas;

13.1.3.’Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis alteracdes no
cenario apds a realizagdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratacao.

13.3. A empresa contratada é obrigada a manter todas as condi¢Oes de qualificacdo estabelecidas
no Item 7 do Chamamento Publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacao do Processo de Selecdo, a participante selecionada serd notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo F, sendo certo que o servico devera serd iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”, documento formal a ser expedido pela
Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, apds a apresentagdo da Garantia de Execugdo Contratual.

13.5. Os servicos serdo conduzidos sob a gestdo da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, que
indicard funcionarios que exercerao a fungao de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar
a execucgdo, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designacdo formal que constard da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunidao de abertura dos envelopes serd
utilizada para a realizacdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, poderd haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada ndo atenda a convocac¢do para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execucdo Contratual no
prazo de até 08 (oito) corridos, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SENAI-SP podera convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classificacdo, ou realizar novo Processo de Selecao.

13.8. Antesdaassinatura do contrato, o SENAI-SP poderd desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Selecdo que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo Ihe cabendo direito
a qualquer reclamacao, indenizacdo ou ressarcimento.
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13.9. A contratada terd como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mao de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
guantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SENAI-SP podera antes do inicio das obras, ou durante a sua execugdo, apresentar
alteracGes para melhor atendimento ao objeto do Processo de Selecdo nos projetos e/ou
especificacOes técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos,
seu acréscimo ou reducdo sera feito com base nos precos unitarios propostos. Eventuais servigos
extracontratuais serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da Composicao de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a ndo
prejudicar a qualidade e o andamento dos servigos.

13.12. A contratada devera submeter a aprovacao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP todos
os documentos relacionados ao planejamento, monitoramento e controle da obra, em
conformidade com os documentos contratuais e respectivos anexos, observando os prazos
estabelecidos na Clausula Quarta deste Contrato.

13.13. A contratada devera apresentar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contados da data de emissdao da “OIS — Ordem de Inicio de Servico”, o planejamento da obra,
contemplando: cronograma fisico-financeiro detalhado, Curva S de avanco fisico (ponderada por
custo), cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos e demais documentos
pertinentes, observadas as diretrizes estabelecidas no Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

13.14. Para obras cujo prazo contratual de execucdo seja igual ou inferior a 120 (cento e vinte) dias
corridos, o prazo previsto no Subitem 13.13 fica reduzido para 10 (dez) dias corridos, contados da
data de realizacdo da Reunido de Inicio de Obra.

13.15. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execucdo da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SENAI-SP, o que serd formalizado por troca
de correspondéncias e anotacdes no Didrio de Obra. Sera elaborado Termo Aditivo Contratual
apenas quando a alteracdo do cronograma envolver também a dilatacdo do prazo de execucao.

13.16. Ocasionais prorrogagdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SENAI-SP por mera liberalidade, ndo serdo computadas para efeito de incidéncia
de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.17. O SENAI-SP a seu exclusivo critério poderd reduzir ou acrescer os servicos e obras,
modificando ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de
ressarcimento por parte da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de
reducdo, serdo pagos os servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente
executados e precos unitarios contratuais ou que sejam previamente aprovados.
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13.17.1. O acréscimo ndo podera ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispde o Regulamento de
Contratacdo e Alienacdo do SENAI-SP.

13.17.2. Quaisquer servigos extraordinarios, que decorram de modificagbes do
projeto, s6 poderdo ser executados mediante prévia autorizacdo, por escrito, da Geréncia
Sénior de Obras do SENAI-SP.

13.17.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, sera considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.17.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacdes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotagdes.

13.18. A identificacdo, a qualquer tempo, de erro, inconsisténcia, duplicidade de custos,
guantitativos incorretos, falhas em composicoes de precos, sobrepreco ou qualquer outra
irregularidade que resulte em valor incompativel com os pre¢cos de mercado ou com os custos
efetivos da contratacdo autoriza o SENAI-SP a revisar os valores envolvidos, promovendo os ajustes
necessarios para a correta execugao do contrato.

13.18.1. Constatada a ocorréncia de erro material, inconsisténcia técnica, vicio de
composicdo, sobrepreco, superfaturamento ou qualquer outra irregularidade que
comprometa a adequacdo do preco unitario aos valores de mercado, o SENAI-SP promovera
a correcdo da respectiva Composicdo de Precos Unitdrios (CPU) adequando-os aos
parametros de mercado ou aos custos comprovadamente incorridos.

13.18.2. A recusa da participante ou contratada em aceitar a corregao necessaria para
eliminacdo de sobrepreco, erro material, vicio de composicdo ou outra irregularidade que
resulte em valor incompativel com os referenciais de mercado podera ensejar a
desclassificacdo da proposta, cancelamento ou anulagdo do processo de selecdo.

13.19. No exercicio da fiscalizacdo o SENAI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessarios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SENAI-SP.

13.20. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SENAI-SP, ou de terceiros,
serd por ela reparado, sem 6nus.

13.21. O Recebimento Provisorio da Obra serd feito por comissdo integrada por representantes do
SENAI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.21.1. N3o sera emitido o Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusdo de qualquer servico, de acordo com as especificacdes constantes
dos projetos e memoriais.

13.22. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisério (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
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constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentacdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.23. O Termo de Encerramento das ObrigacOes Contratuais (TEOC) sera emitido conforme
previsto no Contrato.

13.24. A contratada devera apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SENAI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.

13.25. A contratada ficara obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracao.

13.26. Na hipdtese de rescisdo contratual, desisténcia ou impedimento de contratacdo apods a
divulgacdo da ata de resultados, o SENAI-SP podera consultar todas as demais participantes quanto
ao interesse em assumir o contrato pelo mesmo prec¢o da proposta vencedora inicialmente ou pelo
seu respectivo valor remanescente.

13.26.1. O prazo para manifestacdo do interesse é de 02 (dois) dias Uteis, contados a
partir da data da solicitagao. As participantes que ndao se manifestarem dentro desse prazo
serdo consideradas desistentes e desclassificadas do referido Processo de Selecdo.

13.26.2. Manifestado o interesse, serd observada a ordem de classificacdo para fins de
analise da proposta e dos documentos de qualificagdo.

13.26.3. A participante convocada podera adequar a Planilha Orgamentaria, inclusive
guanto a Composicdo de Precos Unitarios (CPU), BDI e Encargos Sociais, conforme a sua
realidade operacional, desde que o valor total da proposta permaneca igual ou inferior ao
valor da proposta declarada vencedora inicialmente ou seu respectivo valor remanescente.

13.26.4. O prazo previsto na Proposta devera observar o prazo estabelecido no
Chamamento Publico ou, quando aplicavel, o prazo remanescente informado pelo SENAI-SP.

13.26.5. Os documentos apresentados pela participante serdo submetidos a analise, e
deverdo estar em conformidade com os Itens 6 - DA PROPOSTA, 7 - DOS DOCUMENTOS DE
QUALIFICACAO, 9 - DA ACEITACAO DAS PROPOSTAS e 10 - DA ANALISE DAS PROPOSTAS E
DOCUMENTACAO DE QUALIFICACAO.

14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serdao efetuados apds a conclusdo de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢des mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdao consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizagdo do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especificagdes
constantes dos projetos e memoriais.
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14.2.1. N3o serad permitida a antecipacdo, execu¢do e medicdo de servicos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servigos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SESI/SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em S3o Paulo — SP,
exclusivamente nos dias 10, 20 ou 30 de cada més, observando-se os seguintes prazos para emissdo
e apresentacao das notas fiscais:

e Para pagamentos previstos para o dia 10, as notas fiscais deverdo ser emitidas e
apresentadas até o dia 25 do més anterior;

e Para pagamentos previstos para o dia 20 e 30, as notas fiscais deverdao ser emitidas e
apresentadas com antecedéncia minima de 10 (dez) dias uteis da respectiva data de

pagamento.
Data de pagamento Emissao e apresentacao das NFs
10 até dia 25 do més anterior
20 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 20
30 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 30

14.3.1. Caso a data prevista para pagamento coincida com finais de semana ou feriados, o
pagamento sera realizado no primeiro dia util subsequente. No més de fevereiro, os
pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, em anos bissextos).

14.3.2. Demais informacOes referentes ao pagamento estdo dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo F.

14.4. Além de possuir CNAE compativel com o objeto da presente contratacdo, a participante
devera estar regularmente habilitada a emitir Nota Fiscal de Servigo, conforme o correspondente
Cadigo de Servico/Atividade exigido pelo Municipio onde os servigos serdo executados.

14.5. A remuneragao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgamentadria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medi¢gdes mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.6. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos drgaos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servigo”, o SENAI-SP suspendera a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.7. Efetuada cada medigdo, a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP terd um prazo de até 05
(cinco) dias Uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.7.1. A contratada deverad juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacao.

14.7.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetdaria até o
seu efetivo pagamento.
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14.8.

14.7.3. Conforme o caso, e por forca das legislacGes vigentes, o SENAI-SP devera reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mdo de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribuigcdes devidos na fonte,
a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;
b) INSS;
c) ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza);

d) CSLL (Contribuicao Social Sobre Lucro Liquido);
e) COFINS; e
f) PIS/PASEP

Quando da emissao da nota fiscal, a contratada devera destacar o valor das retencées, dos

impostos/taxas referidos no Subitem anterior.

14.9.

O SENAI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros

impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacdo de servicos ora
contratados.

14.10. A medigao final dos servigos executados sera liberada somente apds a emissao do Termo de
Recebimento Provisdério da Obra.

14.11. Excepcionalmente, por ocasidao da entrega de materiais de significativa relevancia na obra,
poder3, a critério do SENAI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme org¢ado pela empresa Contratada em sua Planilha de Pregos apresentada no
Processo de Selecdo, sem acréscimo das parcelas relativas a mao de obra e ao BDI.

GC

14.11.1. Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e tao
somente aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente materiais de
classificacdo “A” (80%) da Curva ABC do SENAI-SP.

14.11.2. Para efetivacdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de
Depdsito Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a
té-los sob a sua guarda e conservacao, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens,
com o cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que lhe pertence, nos termos da Lei
Civil (art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalagdo na obra,
no estado em que os recebeu.

14.11.3. Dever3, ainda, a empresa contratada, providenciar uma cobertura securitaria
gue garanta a permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condicdes de uso e
conservacdo, até a sua respectiva instalacdo, figurando o SENAI-SP como beneficiario na
competente Apdlice de Seguro, cuja importancia segurada serd equivalente aos valores
pagos.

14.11.4. A Apodlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.
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15. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informacdes ou documentos
apresentados, bem como de fraude ou falsificacdo documental, a participante podera ser
submetida, a critério do SENAI-SP, isolada ou cumulativamente, as seguintes consequéncias:

a) Perda da contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e

b) Rescisdo motivada do contrato, com a execucdo da Garantia Contratual, a titulo de multa.

c) Suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos.

15.2. Durante a execuc¢do dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacOes
assumidas, a contratada ficard sujeita a aplicacdo das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo F.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SENAI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficara impedida de participar de futuros processos de selecdo promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SENAI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratacdo e produzira seus efeitos.

Sao Paulo, 15 de setembro de 2026.

Geréncia de Compras — GC
Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENALI)
Departamento Regional de Sao Paulo
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SENAI-

ANEXOI

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 601/2026

CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DA REFORMA DE ACESSIBILIDADE DA
ESCOLA SENAI ALMIRANTE TAMANDARE 1.20, NO MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

CAMPO, SP.

Datas
18/09/2026
A partir de 18/09/2026
Até 29/09/2026

01/10/2026

05/10/2026 até as 08h45 - Geréncia de
Compras - GC, situada na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar - GC

05/10/2026 as 09h00 - na Avenida Paulista,
1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.
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ANEXOJ
(Modelo de declaracdo subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

Sao Paulo, de de

Ao

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras/GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo, SP.

PROCESSO DE SELEGAO n.2 601/2026
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas
as disposi¢des do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sao
Paulo do SENAI, inclusive quanto aos critérios de qualificacdo, apreciacdo, interpretacao, classificacdo e
julgamento, credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos
os atos relativos ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da
interposicdo pedidos de reconsideragao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza
pelos pregos unitarios e precos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e esta ciente de que ndo
podera haver qualquer ajuste posterior a data de apresentacdo da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os precos lancados em suas propostas sdo de sua
integral responsabilidade, inclusive no que se refere a execugdo da obra em seu todo, conforme projetos e
memorial descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de
Contrato, ter visitado o local e o entorno onde serdo realizados os servicos, ter pleno conhecimento das
condicOes de transporte e de trabalho, suas reais dificuldades de execug¢do, bem como atesta a existéncia de
viabilidade técnica para execugdo da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢Ges de pagamento e o prazo maximo de execucdo da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa ndo
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Sele¢dao acima referido:
a) que na composi¢do societaria ndo existe participacdo de dirigentes ou empregados do SENAI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participacdo de dirigentes ou sécios de qualquer outra
participante do referido processo de selec¢do; e
c) que a elaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimagSes, a empresa indica o0 seguinte enderego
eletronico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO K
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELEGAO n.2 601/2026

, representante do SENAI-SP, atesta para fins de participacdo no Processo de
Selecdo n.2 601/2026, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execucdo dos trabalhos.

Sdo Paulo, de de
SENAI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras/GC
Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sao Paulo, SP.

PROCESSO DE SELEGAO n.2 601/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n2 ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n¢ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n¢?

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execug¢do do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

S&o Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO L
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Geréncia de Compras — GC

Avenida Paulista, 1313, 2.2 andar, Bela Vista, Sdo Paulo — SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 601/2026

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:

Enderego completo:

Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:

SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagao:

Nome: Qualificagdo:

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:

DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: ‘ CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)

Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execugdo dos servigos:

Para execucdo dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ( ), obtido pela soma da multiplicagcdo

dos pregos unitarios aos quantitativos dos servicos, composto de Materiais, no valor de RS , Mdo-de-Obra, no

valor de RS , e BDI, no valor de RS , de acordo com a planilha orgcamentdria.

- Prazo de Execucgédo dos Servicos: ( ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ( )

- Desoneragdo da folha de pagamento: (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneragao).

- Emissdo das faturas: Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na prdpria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servigos.

- A modalidade de garantia de execugdo contratual: (Fianga Bancaria, Caugdo em Dinheiro ou Seguro
Garantia).

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.

( )

( 1)

CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA |
(A participante poderd acrescer outras informag&es que julgue necessarias.)
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ANEXO M
(Modelo de planilha de composicdo de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI
(Bonificagdo e Despesas Indiretas)

Obra:

Local:

Ref.:

‘ Parcial (%) | Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos

1.1- Administragdo Central

| %

| %

2 - Seguros e Garantias

| %

| %

3 - Taxa de Risco do Empreendimento

| %

| %

4 - Custos Financeiros

| %

| %

5 - Tributos Federais

5.1 - PIS (Programa de Integragdo Social)

%

%

5.2 - COFINS

%

%

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta)

%

%

6 - Tributo Municipal

6.1-1SS

| %

| %

7 - Lucro

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%)

%

NOTAS:

- Poderdo ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Nao serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribuigao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuigbes que nao aqueles
determinados pelas legisla¢6es Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Nao poderao ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO N
(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

PARCIAL

CODIGO |DESCRICAO % TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
A4 INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,83
B2 Feriados 4,65
B3 Auxilio Enfermidade 0,89
B4 132 Salario 10,95
B5 Licenca Paternidade 0,07
B6 Faltas Justificadas 0,74
B7 Dias de Chuvas 1,43
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03
B9 Férias Gozadas 11,58
B10 Salario Maternidade 0,04
B TOTAL DE ENCARGOS GRUPO B 48,21
CRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,92
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,13
Cc3 Férias Indenizadas 2,78
Cc4 Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,10
C5 Indenizacdo Adicional 0,41
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 10,34
GRUPO D
Reincidéncia de A sobre B (sem considerar INNS 1822
D1 sobre 1392, conforme Lei n? 14.973/2024) !
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso | 0,44
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 18,66
TOTAL (A+B+C+D) 115,01

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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ANEXO O
(Modelo de instrumento de quitacao)

Pelo presente instrumento, em func¢do do término do contrato da prestacdo de servicos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SENAI-SP a quantia de RS ( ), a titulo de
restituicdo da garantia de execucao contratual representada por , referente ao objeto do
Processo de Sele¢do n.2 601/2026, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla,
geral e irrevogdvel quitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SENAI-
SP, relativamente ao contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

S3o Paulo, , de de

De acordo

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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Anexo P
Termo de Integridade para fornecedores

Introducdo

Este termo estabelece compromisso da empresa signataria com os padrdes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negdcios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatdrio compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas nao se limitando, as
leis anticorrupcao, antitruste, trabalhistas, tributarias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violagdes de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigagcOes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacBes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que ndo ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situacdes que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminagao: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢do, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e

trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracgao justa e as
condicOes de trabalho seguras e saudaveis.
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Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informacgGes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informacgdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informacGes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situa¢des que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funcionarios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raca, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdo sexual ou deficiéncia.

Implementacao

A empresa signatdria compromete-se a implementar cddigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apds o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signataria compromete-se com o cumprimento do seu cddigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar san¢des aos terceiros que ndo cumprirem seu cédigo
de conduta, incluindo a rescisdo do contrato.
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SENAI

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PREGCO UNITARIO

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que sao partes, de um lado, o
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL — SENAI, Departamento Regional de Sao
Paulo, inscrito no CNPJ sob o n°® 03.774.819/0001-02, com sede na Avenida Paulista, n® 1313, 3° andar,
Bairro Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de Sio Paulo, Estado de Sio Paulo, neste ato
representado por seu Gerente Sénior de Obras, Reginaldo Campos Repulho, a seguir denominado
simplesmente, SENAI-SP, e de outro lado, , inscrita no CNPJ n° , com sede na , bairro
, CEP , ha cidade , Estado , aqui representada em conformidade com seus atos
constitutivos, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato, mediante as seguintes clausulas e condi¢gdes que, mutuamente, aceitam e outorgam.

Clausula Primeira - Do Objeto

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a execugao , pelo regime de empreitada por prego
unitario e de acordo com os termos do Chamamento Publico € seus anexos, incluindo o
Anexo | relativo as definigdes adotadas para fins deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independente de transcricdo, os seguintes documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de , NO
ambito da disputa, no que nao contrarie o presente contrato, Chamamento Publico e os
demais documentos;

b) Regulamento Para Contratagao e Alienagao — RCA, do SENAI.

1.2.1. Todos os documentos que compdem a contratagdo deverdo ser considerados de forma
complementar e integrada, constituindo conjunto Unico e indissociavel para interpretagao
e execugdo do objeto contratual, incluindo, mas nado se limitando, ao Chamamento
Publico, projetos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas
orcamentarias, cronogramas, proposta da CONTRATADA, esclarecimentos,
comunicados, atas e demais documentos emitidos durante o processo de contratagao.

1.2.2. A CONTRATADA declara que analisou previamente todos os documentos da
contratagao, incluindo projetos, memoriais descritivos, especificagbes técnicas, planilhas
orgamentarias, cronogramas, condi¢cdes locais de execugdo e demais informagdes
disponibilizadas pelo SENAI-SP, assumindo integral responsabilidade pela formagao de
sua proposta e pelos riscos ordinarios inerentes a execugao do objeto.

Clausula Segunda - Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato tera o seu inicio a partir da assinatura e o seu término sera
( ) dias apos o prazo final de execugao da obra ou servigo de engenharia.

2.2. O prazo total para execugao da obra ou servigo de engenharia é de ( ) dias corridos,
contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servico”.

2.3. A CONTRATADA dara inicio aos servigos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da data
de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, expedida pela Geréncia
Sénior de Obras do SENAI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de Servico”,
transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigo, com emissao da

1
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24,

2.3.2.

SENAI

respectiva ART — Anotagdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de
Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade Técnica, junto aos
orgados competentes, caso necessario, arcando com o pagamento de taxas e
emolumentos referentes a aprovagao na Prefeitura Municipal e concessionarias.

O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndo sera motivo de prorrogagao
de prazo.

O prazo de execugao so6 sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA, nos
seguintes casos:

24.1.

24.2.

243.

244,

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

24.8.

Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na execugao
dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que causem o
retardamento dos trabalhos.

2.41.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de m&o de obra ou insumos néo
configura a hipétese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA, bem
como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas ndo poderao ser
alegados como decorrentes de forga maior.

Por modificagdes introduzidas pelo SENAI-SP no projeto e/ou especificagdes técnicas
que acarretem aumento dos quantitativos de servigos, obedecidos aos limites fixados
neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo necessario para execucao
do objeto contratado, e sejam pactuados mediante Termo Aditivo.

Por suspensdo ou interrupcdo dos servicos, desde que nao motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SENAI-SP.

Por atos do SENAI-SP que interfiram no prazo de execucgao das obras.

Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SENAI-SP.

Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execugdo ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SENAI-SP.

Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm, desde que
devidamente comprovada por 6rgdo competente, quando da execugéo de servigos em
areas externas e/ou servicos em areas internas que possuem interferéncia com o clima,
registradas em diario de obra, e apds autorizagdo do SENAI-SP.

A CONTRATADA devera comunicar formalmente ao SENAI-SP, imediatamente apés sua
ciéncia, qualquer evento potencialmente impactante ao prazo contratual, sob pena de
preclusdo administrativa quanto a pleitos futuros relacionados ao fato nao oportunamente
comunicado.

2.4.8.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado, domingos e
feriados s6 serdo considerados, para efeito de prorrogagcdo do prazo de
execucao, caso tenha havido presenca de equipe preparada para o trabalho,
com registro no Diario de Obras.

2.4.8.2. A prorrogagao no prazo de execucgao pela incidéncia de chuvas ndo acarretara

despesas adicionais ao SENAI-SP, inclusive das “Despesas Administrativas”,
seja direta ou indireta.
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

SENAI

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir
seus deveres e responsabilidades relativos a execug¢ao da obra, devera comunicar e justificar o
fato por escrito para que o SENAI-SP tome as providéncias cabiveis.

As ocorréncias das hipéteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, serdo avaliadas e decididas soberanamente pelo SENAI-SP.

Clausula Terceira - Dos Pregos e Pagamentos

O preco total a ser pago pela execugdo dos servigos objeto deste contrato é de até R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para mao de obra e
R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de pregos aprovadas e
contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serao efetuados por meio de crédito bancario, em conta de titularidade
da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em moeda brasileira,
ficando expressamente vedada a emissao de boletos bancarios, devendo os recibos ou
duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a quitagdo da obrigacao, serem
encaminhados ao SENAI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociagdo de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou a
promocéao de cobranga através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar protesto da
duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis, se obriga a efetuar
o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados da
data da emissdo do correspondente instrumento cartorario, sem prejuizo da
obrigacdo de reparar perdas e danos e a devida aplicacdo de multa prevista no
presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessao do presente contrato, bem como os respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula acarretara
a aplicagdo de multa, sob pena de rescisao a critério do SENAI-SP.

3.1.3. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material
e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da
Composicdo de Preco Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacoes
técnicas e prazos, de forma a nao prejudicar a qualidade e o andamento dos servigos.

3.1.4. O pagamento dos servigos objeto deste contrato sera efetuado por medi¢gdes mensais, a
serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medigao, somente serdo considerados os servigos aprovados
pela FISCALIZACAO do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as
especificagdes constantes dos projetos e memoriais, conforme critérios de
medicao apontados na Clausula Quinta — Dos Critérios para Medicao.

3.1.4.2. A aprovagdo de medigbes, pagamentos parciais, liberagbes financeiras ou
manifestagdes da fiscalizagdo nado implicara reconhecimento definitivo da
regularidade dos servigos executados, tampouco renuncia a direitos do SENAI-
SP.

A remuneracao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgcamentaria relativo a “Despesas

Administrativas”, por sua vez, sera calculada de forma proporcional a execugédo dos servigcos
realizados e aferido nas medigbes mensais.
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3.3.

3.4.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

3.2.1.4.

SENAI

Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.

N&o cabera cobranga relativa as Despesas Administrativas e eventuais custos,
no caso de rescisdo ou qualquer forma de extingdo contratual durante a
desmobilizag¢ado da obra.

Nao serdo admitidos pleitos de recomposicao relacionados a custos indiretos
ordinarios, improdutividade, mobilizacdo, desmobilizagdo ou manutengao de
estrutura operacional, salvo expressa autorizagao formal do SENAI-SP.

Fica expressamente vedada a cobranga, recomposi¢cdo ou indenizacdo de
custos ja contemplados na proposta comercial, nas composi¢cbes de pregos
unitarios, no BDI, nas despesas administrativas, nos encargos operacionais,
nos custos indiretos ou em quaisquer obriga¢des contratuais assumidas pela
CONTRATADA, sendo igualmente vedada a duplicidade de pagamento ou a
sobreposicao de custos sob qualquer fundamento.

A data-base dos precos é , da Reunido de Abertura de Envelopes.
Os pregos contratuais séo fixos e irreajustaveis pelo periodo minimo de 12 (doze) meses,
contados a partir da data-base. Apds esse periodo, desde que haja motivo devidamente

justificado,

podera ser concedido reajuste anual mediante mediante solicitacdo da

CONTRATADA, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratagéo e Alienagéo —
RCA, e com base na variagdo do Indice Nacional da Construgao Civil — INCC-DI, da FGV.

3.3.1.

O reajuste sera calculado com base na variagdo acumulada do indice Nacional
de Custo da Construgdo — INCC-DI, da FGV, considerando-se, como indice
inicial, o do més imediatamente anterior ao da data-base dos precos e, como
indice final, o do més imediatamente anterior ao reajuste, observada a
periodicidade minima de 12 (doze) meses. Para fins de calculo, ndo serao
consideradas sobreposi¢cdes de periodos nem fragbes mensais.

Exemplo llustrativo:

Data-base: maio/2024

Periodo de concessdo do reajuste: abril/2024 a margo/2025
Indice inicial: margo/2024

Indice final: margo/2025

O reajuste somente podera ser concedido apds o transcurso de 12 (doze) meses contados da
data-base dos precos, nao se confundindo esse periodo com os indices utilizados para o
respectivo calculo.

3.4.1.

3.4.2.

3.4.3.

O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagdo da variagcdo do INCC-DI
sobre o saldo contratual.

Para efeito de apuragao e aplicagdo do reajuste anual de pregos previsto neste contrato,
podera ser utilizado o fator corretor “K” multiplicado pelo indice Nacional da Construcéo
Civil = INCC-DI, da FGV. A finalidade do fator corretor é ajustar proporcionalmente a
incidéncia do indice de reajuste em situagdes de atraso injustificado na execucéo do
objeto contratual.

O percentual de reajuste apurado sera aplicado exclusivamente sobre o saldo contratual
existente no més de aplicagao do reajuste, observado o fator corretor “K”, calculado pela
razdo entre o saldo contratual previsto no Cronograma Fisico Financeiro vigente para a
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3.5.

3.4.4.

3.4.5.

3.4.6.

3.4.7.

3.4.8.

3.4.9.

3.4.10.

SENAI

data de aniversario da proposta e o saldo contratual efetivamente existente na mesma
data.

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

O fator corretor “K” seré apurado com base na relagdo entre o avanco fisico previsto no
Cronograma Fisico vigente e o avango fisico efetivamente executado da obra, ambos
aferidos na data de aniversario da proposta.

O avanco fisico devera ser aferido com base nas quantidades de servigos efetivamente
executadas, medidas e aprovadas pela FISCALIZACAO do SENAI-SP,
independentemente das variagdes financeiras decorrentes de acréscimos ou supressoes
de quantitativos devidamente autorizados, os quais ndo caracterizam, por si s, atraso
na execugao da obra.

Quando o fator “K” for igual ou superior a 1 (um), o reajuste sera aplicado integralmente.
Quando o fator “K” for inferior a 1 (um), o indice de reajuste sera aplicado de forma
proporcional, atuando o fator “K” como deflator.

O fator corretor “K” sera considerado igual a 1 (um), ndo se aplicando qualquer redutor
ao indice de reajuste, quando o eventual desvio entre o avango fisico previsto e o
realizado decorrer de hipéteses de prorrogagdo de prazo previstas contratualmente,
desde que devidamente justificadas, formalizadas e aceitas pelo SENAI-SP, incluindo,
mas néo se limitando a:

a) modificagdes de projeto ou especificagdes técnicas introduzidas pelo SENAI-SP;
b) suspensao ou interrup¢ao dos servigos por determinagéo ou interesse do SENAI-
SP;

c) atrasos decorrentes de atos ou omissoes do SENAI-SP;

d) interferéncias de terceiros;

e) caso fortuito ou for¢a maior;

f) condic¢des climaticas adversas, nos termos previstos neste contrato.

O fator corretor “K” inferior a 1 (um) somente sera aplicado quando caracterizado atraso
injustificado, imputavel exclusivamente a CONTRATADA, e desde que tal atraso nao
esteja amparado por nenhuma das hipoteses contratuais de prorrogacgéo de prazo.

Na hipotese de aplicagao do fator corretor “K” como redutor, o indice de reajuste apurado
com base na variagao do INCC-DI incidira de forma proporcional sobre o saldo contratual
existente na data do reajuste, observada a metodologia definida.

A aplicacdo do fator corretor “K” ndo possui natureza punitiva, ndo se confunde com
penalidades contratuais e n&o substitui os mecanismos préprios de apuragdo de
responsabilidade por atraso e aplicacdo de sangdes previstos neste contrato.

Os valores correspondentes as retencgodes, serao liberados da seguinte maneira:

3.5.1.

3.5.2.

Se houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) e/ou do Termo
de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficarao retidos para os descontos referentes
as multas previstas neste instrumento.

Se nao houver atraso na emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) e/ou do

Termo de Recebimento Definitivo (TRD), a CONTRATADA recebera integralmente os
valores retidos do reajuste.
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3.6.

3.7.

SENAI

A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificagdes que integram o
contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execugao das obras até o final, pela
modalidade de empreitada por prego unitario, ficando claro e entendido que os pregos unitarios
da proposta cobrem todas as despesas diretas e indiretas para a sua efetiva realizacao.

3.6.1. A CONTRATADA declara ter realizado vistoria técnica suficiente no local da obra, bem
como ter analisado previamente os projetos, memoriais, planilhas, especificagbes
técnicas, condigbes aparentes do local, acessos, interferéncias visiveis, logistica,
mobilizagdo, desmobilizacdo e demais elementos necessarios a formulagdao de sua
proposta, assumindo os riscos ordindrios inerentes a execugao do objeto contratado.

3.6.2. Nao serdo admitidos pleitos posteriores fundados em fatos, condi¢des, documentos,
interferéncias aparentes, inconsisténcias ou circunstancias que poderiam ter sido
identificados pela CONTRATADA mediante andlise prévia da documentacio
disponibilizada, vistoria técnica, diligéncia ordinaria ou adequada formulagdo da
proposta.

3.6.3. A alocacao de riscos entre as Partes observara a natureza do evento, a previsibilidade,
a possibilidade de identificacdo prévia pela CONTRATADA, a responsabilidade pela sua
ocorréncia e os documentos integrantes da contratagédo, considerando-se como riscos
ordinarios da CONTRATADA aqueles inerentes a execugao do objeto, a organizagéao
empresarial, a produtividade, a mao de obra, aos insumos, a logistica, a mobilizagéo, a
desmobilizacdo, a administracdo local e as condigdes aparentes verificaveis na fase de
proposta.

3.6.4. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com todos os
documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local da obra para
os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e omissoes.

Por determinacdo do SENAI-SP, nas mesmas condigbes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressoes decorrentes de
alteragado que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50% (cinquenta
por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.7.1. Entende-se como condigbes contratuais os pregos unitarios de material e de mao de obra
da planilha orcamentaria do contrato.

3.7.2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar as supressdes decorrentes de alteragdo que se
fizerem necessarias na obra, em até 25% (vinte e cinco por cento).

3.7.3. Por acordo entre as partes, as supressdes podem ultrapassar o limite de 25% vinte e
cinco por cento).

3.7.4. Tanto no caso de acréscimo como de supressao, serdo pagos os servigos efetivamente
prestados, a partir dos pregos unitarios contratuais ou aprovados, na forma da
subclausula 3.8.

3.8. Os pregos unitarios de eventuais servigos extras que ndo constem da proposta serao
estabelecidos mediante apresentacdo da composicdo dos ditos precos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SENAI-SP.

3.8.1. A execugdo de servigos nao previstos originalmente, servigos extras, alteracdes de
escopo, acréscimos, adaptagdes, retrabalhos ou quaisquer atividades executadas sem
prévia e expressa autorizagdo formal do SENAI-SP nado gerara a CONTRATADA
qualquer direito a pagamento, indenizagao, ressarcimento, recomposicao, reequilibrio
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3.9.

3.10.

3.11.
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econdmico-financeiro ou reconhecimento de obrigagdo de qualquer natureza, ainda que
tais servigcos sejam alegadamente necessarios a execuc¢ao do objeto contratual.

3.8.2. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha apresentada
pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das tabelas do SINAPI, FDE,
PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC OU TCPO/PINI, respeitada essa ordem. Os
precos deverao estar na data-base da Reunido de Abertura de Envelope.

3.8.3. Na inexisténcia de valores nessas publicagdes, serdao aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (trés) cotagcbes. Os valores das médias das
cotacdes deverdo ser retroagidos a data-base da Reunido de Abertura dos Envelopes
com base na variagdo do indice Nacional da Construgéo Civil — INCC-DI, da FGV. O
SENAI-SP se reserva o direito de realizar cotagbes com fornecedores para averiguagao
dos pregos de mercado propostos pela contratada adotando os valores dessas cotagbes
caso inferiores aos propostos.

3.8.4. Tanto nos precos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU,
SICRO, SBC OU TCPO/PINI como nos valores das médias das cotacbes de mercado,
devera ser aplicado o desconto global ofertado na licitagao.

3.8.5. Os servicos referidos na subclausula 3.7 somente poderdo ser executados apds
devidamente autorizados pela Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP.

A CONTRATADA devera apresentar na emissdo de cada fatura, comprovante autenticado do
recolhimento atualizado das contribuicdes ao Imposto Sobre Servigos — ISS, do municipio onde
esta sendo executado o servigo, das subempreiteiras por ela contratadas, bem como, das
contribuicbes devidas ao SENAI-SP, observado o disposto nas demais subclausulas desta
clausula.

Nao serdo computados para estes fins de pagamento, servigos executados em desacordo com
as especificagbes técnicas constantes dos projetos e memoriais descritivos, cabendo a
CONTRATADA sua imediata correcdo, sem 6nus para o SENAI-SP.

Apds efetuada a medigéo, a FISCALIZACAO do SENAI-SP tera um prazo de 5 (cinco) dias Uteis
para autorizar a emissao das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou decorrido esse
prazo sem qualquer manifestagao, as notas fiscais e respectivas faturas poderao ser emitidas
pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terdo um prazo de 5 (cinco) dias
para encaminhamento a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, ndo sendo admitida cobranca
bancaria.

3.11.1 Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SENAI/SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n® 1313, 2° andar, Bairro
Bela Vista, em Sao Paulo — SP, exclusivamente nos dias 10, 20 ou 30 de cada més,
observando-se os seguintes prazos para emissao e apresentagao das notas fiscais:

e Para pagamentos previstos para o dia 10, as notas fiscais deverao ser emitidas e
apresentadas até o dia 25 do més anterior;

e Para pagamentos previstos para o dia 20 e 30, as notas fiscais deverao ser emitidas
e apresentadas com antecedéncia minima de 10 (dez) dias Uteis da respectiva
data de pagamento.

3.11.2 Caso a data prevista para pagamento coincida com finais de semana ou feriados, o
pagamento sera realizado no primeiro dia util subsequente. No més de fevereiro, os
pagamentos serao realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, em anos bissextos).

i
Higim
&

Contrato PSDF - OBRAS - PREGO UNITARIO - SENAI RO3SENAI —



3.12

SENAI

Data de pagamento Emissao e apresentagdo das NFs
10 até dia 25 do més anterior
20 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 20
30 até 10 (dez) dias uteis antes do dia 30

3.11.3 Além de possuir CNAE compativel com o objeto da presente contratagdo, a
CONTRATADA devera estar regularmente habilitada a emitir Nota Fiscal de Servigo,
conforme o correspondente Cédigo de Servigo/Atividade exigido pelo Municipio onde
0s servigos serao executados.

3.11.4 Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos outros
documentos, a critério do SENAI-SP deverdo ser apresentados os seguintes
documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serdo conferidos pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (1 medigao);

b) Riscos de Engenharia, devidamente quitada (12 medigao);

c) Comunicacao ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a Prefeitura ou
6rgaos competentes, se aplicavel (12 medigao);

d) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medigao, se aplicavel);

e) DCTFWeb - Declaragao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios
e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de transmissao;

f) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

g) Guia SEFIP/GFIP, com o Protocolo de Envio de Arquivos — Caixa Econdmica
Federal;

h) Guia de Recolhimento do FGTS e Comprovante de Pagamento;

i) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

j) Controle de Transporte de Residuos - CTR;

k) Licencas de Cagambas, se aplicavel;

[) Diario de Obras;

m) Relatério Fotografico;

n) Planilha de Medigao;

0) Cronograma Fisico-Financeiro;

p) Curva “S” do Cronograma Fisico, se aplicavel;

g) Relatério Gerencial de Acompanhamento Fisico, se aplicavel;

r) Termo de Recebimento Provisério - TRP (Ultima medigao);

s) Certidao de Quitagdo ISS ou equivalente, se aplicavel (Ultima medigao);

t) Nota Fiscal e Recibo de Quitagéo, apds autorizacdo do SENAI-SP;

u) Declaragao do Simples Nacional, se aplicavel;

v) Declaragado da opgao pela Desoneracgao da Folha de Pagamento, se aplicavel;

3.11.5 Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.11.6 Havendo alteragao da listagem de empregados e subempreiteiros, a CONTRATADA
devera apresentar relagdo atualizada e devidamente vistada, bem como todos os
documentos comprobatoérios dos recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.12.1 Emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos estabelecidos
na subclausula 12.3, cabendo a Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP conferir a
realizacao dos servicos e os documentos relacionados na subclausula 3.11.4.

3.12.2 Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado responsavel
técnico da obra, com emisséo e recolhimento das respectivas ARTs — Anotacdes de
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3.14

3.15

3.16
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Responsabilidade Técnica, RRTs — Registros de Responsabilidade Técnica ou TRT —
Termo de Responsabilidade Técnica, do profissional responsavel pelos servigcos
contratados, além de seus respectivos arquivos eletrénicos.

3.12.3 Comprovagao, se aplicavel, de ligacdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execugao do objeto até a emissdo do Termo de
Recebimento Provisorio (TRP) séo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SENAI-SP a CONTRATADA, nao isentardo esta de suas
obrigagbes e responsabilidades contratuais e legais, e nem implicardo em aceitacdo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SENAI-SP rejeita-los posteriormente e
solicitar sua reexecucao, renunciando a CONTRATADA a presuncéao do art. 614, bem como seus
paragrafos primeiro e segundo, do Cédigo Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por forga das legislagdes vigentes, o0 SENAI-SP devera reter e recolher sobre
o valor total ou dos servigos (mao-de-obra e BDI) especificados na nota fiscal e de acordo com a
planilha de precos apresentada pela CONTRATADA, as aliquotas pertinentes aos tributos devidos
na fonte, a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicao Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.14.1 Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os valores
das retengbes dos tributos e contribuicbes sociais referidos na subclausula anterior,
incidentes sobre a prestagao de servico da CONTRATADA.

3.14.2 Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da nota
fiscal/fatura, se aplicavel.

O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a outros
impostos, taxas, contribuigcdes, e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre a prestagcédo de
servigos ora contratada, desde que ndo comprovado seus pagamentos pela CONTRATADA.

Excepcionalmente, por ocasido da entrega de materiais de significativa relevancia na obra, podera,
a critério do SENAI-SP, ser autorizado o pagamento de 60% (sessenta por cento) dos seus
valores, conforme planilha de precos da CONTRATADA, sem acréscimo das parcelas relativas a
mao de obra e ao BDI.

3.16.1 Por materiais de significativa relevancia deve ser entendidos apenas e t4o somente
aqueles de maior custo e importancia, ou seja, exclusivamente materiais de classificagéo
“A” (80%) da Curva ABC do SENAI-SP.

3.16.2 Para efetivagdo do pagamento, a CONTRATADA devera firmar um Contrato de Depésito
Voluntario e Gratuito desses materiais de significativa relevancia, obrigando-se a té-los sob
a sua guarda e conservagao, na qualidade de fiel depositaria dos referidos bens, com o
cuidado e diligéncia que costuma dispensar ao que |lhe pertence, nos termos da Lei Civil
(art. 627 e ss.), bem como a restitui-los, por ocasido de sua efetiva instalagéo na obra, no
estado em que os recebeu.

3.16.3 Devera, ainda, a CONTRATADA, providenciar uma cobertura securitaria que garanta a
permanéncia desses bens na obra, em perfeitas condi¢des de uso e conservagao, até a
sua respectiva instalagao, figurando o SENAI-SP como beneficiario na competente Apdlice
de Seguro, cuja importancia segurada sera equivalente aos valores pagos.

9
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
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3.16.4 A Apdlice de Seguro devera ser na modalidade Adiantamento de Pagamentos.
Clausula Quarta — Do Planejamento de Obra

A CONTRATADA devera submeter a aprovagao da Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP todos
os documentos relacionados ao planejamento, monitoramento e controle de obras, em
conformidade com os documentos contratuais e anexos aplicaveis.

A CONTRATADA devera apresentar, no prazo maximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos,
contados da data de emisséo da “OIS — Ordem de Inicio de Servigo”, o planejamento da obra,
contemplando: cronograma fisico-financeiro detalhado, Curva S de avanco fisico (ponderada por
custo), cronograma de suprimentos, histograma, cronograma de projetos e demais documentos
pertinentes, observadas as diretrizes estabelecidas no Plano de Gerenciamento do Cronograma
Fisico.

4.2.1. Para obras cujo prazo contratual de execugao seja igual ou inferior a 120 (cento e vinte)
dias corridos, o prazo previsto no item 4.2 fica reduzido para 10 (dez) dias corridos,
contados da data de realizacdo da Reunido de Inicio de Obra.

Antes da oficializagédo da linha de base inicial da obra, deverao ser definidos, em conjunto entre a
CONTRATADA e o0 SENAI-SP, os marcos de entrega do projeto.

4.3.1. Nos casos de execucdo de servicos em unidades do SENAI-SP em funcionamento, o
sequenciamento executivo e os marcos de entrega do cronograma fisico baseline deverao
ser previamente aprovados pela Geréncia Sénior de Obras do SENAI-SP, em consonancia
com seus procedimentos internos.

Todas as entregas e obrigagdes relacionadas ao planejamento, monitoramento e controle da obra
deverao ser concluidas no prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da emisséo da
“OIS — Ordem de Inicio de Servico”.

4.4.1. Para obras cujo prazo contratual de execugao seja igual ou inferior a 120 (cento e vinte)
dias corridos, o prazo previsto no item 4.4 nao se aplica, devendo as referidas obrigages
serem integralmente concluidas antes da realizagado da primeira medigéo.

A CONTRATADA devera apresentar relatérios operacionais mensais, até a data de fechamento
da medicdo dos servigos, contendo informacgdes atualizadas sobre o andamento da obra, até a
emissdo do TRP (Termo de Recebimento Provisério), em conformidade com o Plano de
Gerenciamento do Cronograma Fisico.

A ocorréncia de falhas, atrasos, inconsisténcias ou omissées na elaboragao da linha base da obra
ou nos relatérios operacionais mensais, bem como a néo realizagdo das medidas de controle e
monitoramento de campo (reunides peridédicas semanais ou quinzenais, gestdo a vista,
gerenciamento de restricdes, entre outras), podera ensejar, a critério do SENAI-SP:

| — Nao aprovacao dos documentos apresentados;

Il — Retengdo ou glosa de valores nas medigdes;

Il — Emissao de notificagao formal a CONTRATADA,;
IV — Aplicacao das penalidades previstas em contrato.

Os servigos de planejamento, monitoramento e controle da obra, deverao observar rigorosamente
as boas praticas de gestdo de projetos, incluindo aquelas previstas no PMBOK - Project
Management Body of Knowledge, bem como outras diretrizes especificas que venham a ser
estabelecidas pelo SENAI-SP.
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Todo pedido de prorrogagao do prazo de execugdo da obra devera ser formalmente justificado,
por escrito, pela CONTRATADA, acompanhado da devida fundamentagdo técnica e da
demonstragao dos impactos no cronograma fisico-financeiro, ficando sua aprovagao condicionada
a analise e anuéncia do SENAI-SP, devendo, quando aprovado, ser formalizado por meio de
Termo Aditivo celebrado entre as Partes.

Clausula Quinta — Dos Critérios para Medigao

De acordo com o regime de contratacdo “Empreitada por Prego Unitario”, as medigbes seréo
efetuadas de acordo com a evolucéo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado da obra,
por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato, contendo a
especificacdo fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas, trechos ou subtrechos
necessarios as medi¢des, ao monitoramento e ao controle das obras.

As medicdes mensais serdo realizadas em funcdo das unidades de servicos efetivamente
concluidas, com os precos previamente definidos na planilha orgamentaria da obra, respeitando a
cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido no Cronograma Fisico-
Financeiro aprovado.

As composigbes de pregos unitarios deverdao respeitar os pregos constantes na planilha
orcamentaria de contrato.

Somente serdo consideradas os servigos concluidos e aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-
SP, desde que executados de acordo com as especificacdes constantes nos projetos e memoriais.

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que nao tenham sido
executados, qualquer servigo da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

Caso as etapas dos servigos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma Fisico-
Financeiro para cada periodo, estes poderdo ser faturados desde que todos os servigos das
etapas anteriores tenham sido concluidos.

Clausula Sexta - Das Caugdes e Garantias

A CONTRATADA devera prestar garantia de execugao contratual, no prazo de 08 (oito) dias
corridos, contados da data de convocagédo de assinatura deste instrumento; ou, no prazo
concedido a critério do SENAI-SP, correspondente a 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

Em nenhuma hipétese sera emitida a “OIS - Ordem de Inicio de Servigo” sem a prestagao da
competente garantia.

6.2.1. A prestagdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacbes
contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas neste contrato.

6.2.2. Na hipétese de acréscimo de prazo e/ou de valor ao contrato, nos termos das
subclausulas 2.4, 3.7 e subclausulas, a CONTRATADA devera providenciar a adequacao
da garantia, para adequa-la ao novo prazo e/ou valor contratual, de acordo com as
determinagdes deste instrumento.

6.2.3. Na hipdotese de celebracéo de eventuais termos aditivos, a realizacdo de novas medigcdes
contratuais permanecera suspensa até que a CONTRATADA assine os respectivos
termos e apresente integralmente os endossos de garantias. A retomada das medi¢des

sera autorizada somente apds a completa regularizagdo documental.
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6.4.

6.5.

6.6.
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6.2.4. Na hipotese de atraso e/ou morosidade por parte da CONTRATADA na apresentacao do
endosso da garantia e/ou dos documentos necessarios a formalizacao do termo aditivo,
além da suspensdo das medi¢des contratuais, podera o SENAI-SP, a seu exclusivo
critério, estabelecer a suspensdo da CONTRATADA do direito de participar de qualquer
Chamamento Publico, Processo de Selegao, inclusive do direito de contratar, junto ao
SENAI-SP e SENAI-SP, por prazo nao superior a 05 (cinco) anos.

A garantia contratual devera ser efetuada em uma das seguintes modalidades:
[CJ] CAUGCAO EM DINHEIRO
[CJ] FIANGA BANCARIA
SEGURO GARANTIA

Na hipotese de depdsito caugdo em dinheiro ou em cheque nominal ao SENAI-SP, devera ser
efetuado pela CONTRATADA, no ato da assinatura deste instrumento, mediante comprovacgéo do
depdsito, junto ao Banco do Brasil, agéncia 3221-2 — Empresarial Avenida Paulista — Sao Paulo -
SP, nimero da conta de poupanga 510.104.321-0, variagdo 51, ou mediante pagamento na
Geréncia Sénior Contabil e Financeira do SENAI-SP.

6.4.1. O SENAI-SP liberara a quantia depositada a titulo de caugéo, devidamente atualizada
pelo indice da caderneta de poupanca a partir da data do depédsito em dinheiro — e, no
caso de cheque nominal, a partir da data de sua compensagao —, até a data da efetiva
liberagdo, no prazo de 30 (trinta) dias apds a emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo (TRD) da integralidade da obra ou servigo contratado.

6.4.2. Para fins de contagem do prazo de devolugdo da caugdo, ndo sera considerada a
emissao de Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP), cujos efeitos sao restritos
ao setor ou etapa correspondente, ndo configurando recebimento definitivo do objeto
contratual em sua totalidade.

Quando a opgao for fianga bancaria, esta devera ser apresentada no original, com firma
reconhecida e expressa renuncia aos beneficios dos artigos 827, 834, 835, 837, 838 e 839 do
Cadigo Civil e devera ser emitida em favor do SENAI-SP, por Instituigdo Bancaria, devidamente
autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil.

6.5.1. O prazo de validade devera abranger a soma dos periodos constantes nas subclausulas
2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.5.2. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condigbes
estabelecidas na fianga bancaria, ndo sendo permitido no texto dos titulos quaisquer
condicionantes, inclusive ordem judicial para os seus respectivos resgates, se
necessario.

Quando se tratar de apdlice de seguro garantia, esta devera ser apresentada no original ou via
eletrbnica impressa da internet, com autenticidade comprovada, emitida em favor do SENAI-SP
por instituicdo devidamente autorizada pela SUSEP — Superintendéncia de Seguros Privados,
de ramo 0776 — Setor Privado, cobrindo indenizagdo de todas as obrigagbes assumidas pela
empresa, e ainda, a cobertura de multas previstas neste contrato, inclusive de carater punitivo.

6.6.1. O prazo de vigéncia devera abranger a soma dos periodos constantes nas subclausulas
2.1 e 2.2 deste instrumento.

6.6.2. Devera conter, no minimo, as seguintes coberturas:
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.
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a) Construgao, Fornecimento ou Prestagido de Servigos (Importancia Segurada: 10%
do valor contratual).

b) Cobertura de Multas — Setor Privado (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

6.6.3. O SENAI-SP se reserva o direito de analisar previamente o teor e as condi¢des
estabelecidas na apdlice de seguro garantia, ndo sendo permitido haver no texto dos
titulos quaisquer condicionantes para o seu resgate.

6.6.4. Na hipotese de apresentagdo de garantia contratual na modalidade de seguro garantia,
fica estabelecido que quaisquer alteragdes, complementagdes ou prorrogacdes deverao
ser formalizadas exclusivamente por meio de endosso vinculado a apdlice principal, ndo
sendo admitida a emissao de apdlices autdnomas ou desvinculadas. O endosso devera,
obrigatoriamente, fazer referéncia expressa a apolice original, mantendo-se a
continuidade e a integridade da cobertura inicialmente contratada.

Caso a CONTRATADA tenha apresentado proposta inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do
valor estimado, sera exigida a prestacdo de garantia adicional em valor igual a 3% (trés por
cento) do valor contratual.

A garantia adicional devera ser efetuada na mesma modalidade escolhida para a garantia de
execucao contratual; ou, em outra modalidade desde que autorizado pelo SENAI-SP.

Os valores retidos nas medicdbes mensais, referentes aos atrasos dos periodos durante o
reajuste contratual, serdo pagos na ultima medigdo caso nao haja atraso na conclusao da obra.

Do valor de cada medigéo sera retida a importancia correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor medido, a titulo de complementagéo da garantia de execugao dos servigos contratados.

A retencéo prevista possui natureza exclusiva de garantia contratual e ndo implica, em nenhuma
hipétese, redugido do valor da medi¢do, da base de faturamento ou da receita auferida pela
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera emitir a Nota Fiscal pelo valor integral da medicdo aprovada,
correspondente a totalidade dos servigos efetivamente executados no periodo, sendo vedada a
emissao de documento fiscal por valor liquido ou com deducgdes relativas a retencao.

A retengao sera efetuada exclusivamente no momento do pagamento, pelo SENAI-SP, sobre o
valor total da Nota Fiscal, nao podendo ser considerada, para quaisquer fins, como parcela nao
faturada, receita futura ou condicionada.

A retengao nao descaracteriza, suspende ou posterga o reconhecimento da receita, tampouco
afasta a incidéncia de tributos sobre o valor integral da medigdo, sendo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA a correta apuragao e recolhimento dos tributos incidentes.

Fica expressamente vedada a adocao de procedimentos que vinculem a retencao a reducéo do
valor faturado, a emissdo de notas fiscais complementares futuras ou a qualquer forma de
diferimento tributario ndo prevista na legislagao aplicavel.

Os valores correspondentes as retencdes, previstas na subclausula 6.10, serdo liberados da
seguinte maneira:

6.16.1. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido, mediante solicitagdo, 30
(trinta) dias ap6s o Termo de Recebimento Definitivo das obras, devidamente corrigido
pelo indice da caderneta de poupanca, desde que nao haja nenhuma irregularidade

pendente.
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6.16.2. 50% (cinquenta por cento) do valor retido sera restituido apds a emissédo do Termo de
Encerramento das Obrigagdes Contratuais (TEOC), nos termos da subclausula 12.4.1,
devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupanga.

6.17. A ultima medicdo dos servicos sera liberada apdés a emissdo do Termo de Recebimento

Provisorio (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.12.

6.18. A CONTRATADA devera providenciar, as suas expensas, no prazo de 15 (quinze) dias corridos

contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, apolice de seguro de ramo
67 - Riscos de Engenharia na modalidade Obras Civis em Construgdo e/ou Instalagédo e
Montagem, conforme o caso, contendo as seguintes coberturas:

a) Basica, para obras em construgdo, sem qualquer ressalva, cobrindo especialmente
casos de incéndio e danos provocados por eventos naturais. (Importancia Segurada:
100% do valor contratual).

b) Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, para cobertura de danos corporais e
materiais a terceiros. (Importancia Segurada: 10% do valor contratual).

6.19. A apdlice de seguro na modalidade Riscos de Engenharia, de que trata a subclausula 6.18

devera estar totalmente quitada e conter clausula beneficiaria em favor do SENAI-SP e/ou
mencionar a aludida Entidade como segurada na apdlice.

6.20. Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a CONTRATADA

6.21.

responde pelos materiais e servigos executados, em conformidade com os dispositivos do
Cadigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir da data de assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou substituir por sua conta as partes
defeituosas sem nenhum énus para o SENAI-SP.

6.20.1. Nos casos em que a obra ou servigo for setorizado e houver a emissdo de Termo de
Recebimento Definitivo Parcial (TRDP), o prazo minimo de garantia de 05 (cinco) anos
previsto no item 6.20 vigorara, para o respectivo setor ou etapa finalizada, a partir da
data de assinatura do TRDP correspondente, sem prejuizo da contagem do prazo
geral a partir do TRD para a integralidade do objeto contratado.

6.20.2. Da mesma maneira, persistira a responsabilidade da CONTRATADA pelos servicos
subempreitados, sendo solidariamente responsavel e obrigada por todos o0s servigos
executados e materiais fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela
concluséao satisfatéria desses subcontratos, como se os servigos por eles executados
o tivessem sido diretamente pela CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer
por sua conta e risco, todo e qualquer servigo ou partes em desacordo com o projeto,
especificagcbes e qualidades ajustadas.

Para fins de contabilizagao no percentual total de garantia prestada na execugdo do presente
contrato considera-se o importe de 25 % (vinte e cinco por cento), composto pela garantia
prevista na Clausula Sexta - Das Caucgdes e Garantias, acima, e nas subclausulas relativas as
retencdes que podem somar até o limite de 15% (quinze por cento), em consonancia com o
Regulamento para Contratagéo e Alienagdo do SENAI-SP, conforme segue:

a) A retengcdo mensal relativa a medigao, aplicada no presente contrato, sera
efetivada até o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

b) Eventual retengdo aplicada relativa ao Fator K, conforme previsto na
subclausula 3.4.2 e seguinte, sera efetivada até o percentual de 10% (dez por
cento) do valor do contrato.
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

SENAI

Clausula Sétima - Das Penalidades

Durante a execugédo do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicagdo de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 9.1.1, alinea
“a)i!.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por cento) do valor total do
contrato, a critério do SENAI-SP.

Sem prejuizo das penalidades ja previstas neste instrumento, fica estabelecido o regime de
aplicagao progressiva de penalidades, conforme a gravidade da infragédo e a sua reincidéncia.

7.3.1. Para infragdes de natureza operacional, documental ou relacionadas a seguranga
do trabalho, tais como, exemplificativamente:

e Em caso de desrespeito as normas de Seguranga do Trabalho ou de orientagdes da
FISCALIZACAO;

e Auséncia dos profissionais exigidos no canteiro de obras, bem como da equipe
administrativa minima obrigatoria.

e Atraso na entrega, bem como apresentacao incompleta ou em desconformidade, de
documentos contratuais, técnicos ou legais exigidos, tais como o cronograma, entre
outros previstos no instrumento contratual.

e Nao atendimento, no prazo estipulado, de notificagbes ou solicitagdes da
FISCALIZACAO, bem como a ndo corre¢cdo de falhas ou n&o conformidades
apontadas;

e Execugao de servigcos em desconformidade com projetos, especificagdes técnicas ou
normas aplicaveis;

Inadequada organizagao do canteiro de obras;

e Auséncia ou irregularidade na manutengao de registros obrigatérios da obra;

e Quaisquer outros descumprimentos de obrigagbes contratuais nao previstos
expressamente nos itens anteriores.

7.3.2. Poderéo ser aplicadas penalidades progressivas, observada a seguinte gradacgao:

| — Primeira ocorréncia: adverténcia formal, com registro através de notificagao, e-mail
e/ou diario de obras;

Il — Segunda ocorréncia: multa de até 0,5% do valor total do contrato;

[l — Terceira ocorréncia: multa de até 1% do valor total do contrato;

IV — Para demais reincidéncias reiteradas ou ocorréncia de infragdo que represente
risco grave, sera aplicada multa nos termos do Subitem 7.2, podendo ensejar, a
critério da FISCALIZACAO, a paralisacéo dos servigos ou a rescisdo contratual, sem
prejuizo da aplicagdo das demais sangdes cabiveis.

7.3.3. Para fins deste contrato, considera-se reincidéncia a repeticdo da mesma infragéao
durante o periodo de execucao contratual.

Independente da data efetiva de inicio dos servigos, a data prevista para conclusao das obras
e emissao do Termo de Recebimento Provisério (TRP) é aquela obtida somando-se o prazo
previsto para execucao dos servicos a data de recebimento da " OIS - Ordem de Inicio de
Servigo".

Pelo atraso na concluséo da obra e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP), sera
aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

8.1.

SENAI

Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusao dos servigos nao aceitos
elou corregcdo dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisério (TRP), a
CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor total
do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusao da obra e emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo (TRD).

A nao entrega dos documentos elencados abaixo no prazo superior a 30 (trinta) dias corridos
apos a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), ensejara a aplicagdo de multa
correspondente a 3% (trés por cento) do valor total do contrato, ressalvada a hipétese de atraso
devidamente justificado junto ao 6rgdo competente, mediante comprovacao por protocolo e
demonstragéo do regular andamento do respectivo processo.

7.71. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Unido especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional
de Obra na RFB (CNO).

7.7.2. Habite-se, se aplicavel.

7.7.3. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

7.7.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
7.7.5. Desenhos “as-built’ e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

A parte que der motivo a rescisdo por descumprimento das clausulas e condigdes pactuadas
incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir indenizagdo por
prejuizo excedente, nos termos do paragrafo Unico do art. 416 do Cédigo Civil.

7.8.1.  Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisao tem natureza
compensatoria, sendo um patamar minimo de perdas e danos previamente
estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco importando o
quanto foi executado da empreitada.

Na hipotese de rescisdo motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo de Selegao,
inclusive do direito de contratar, junto ao SENAI-SP e SENAI-SP, por prazo nao superior a 05
(cinco) anos.

Podera o SENAI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor que, a
qualquer titulo, Ihe for devido pela CONTRATADA.

As penalidades aqui previstas s&o independentes, ndo excludentes e poderdo ser aplicadas
cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Oitava — Da Suspensao Cautelar

Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 9.1 e suas alineas, a CONTRATADA
podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos processos de selegoes,
inclusive do direito de contratar do SENAI-SP ou SENAI-SP, enquanto perdurarem qualquer
das seguintes situagodes:

a) atraso superior a 30 (trinta) dias corridos no Cronograma Fisico ou Financeiro; e

b) presenca de vicio/desconformidade apontado pela FISCALIZACAO e n&o corrigido 10
(dez) dias corridos apds a comunicagao da irregularidade.
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8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

SENAI

Verificada uma das hipéteses da subclausula anterior, a CONTRATADA sera notificada para
apresentagao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se os motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes, a
CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participagdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selecao, inclusive do direito de contratar com o
SENAI-SP ou o SENAI-SP, o que impedira também de ser declarada vencedora de qualquer
Processo de Selecdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa, impossibilitando de celebrar
qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento, enquanto perdurarem os efeitos da
suspensao.

Corrigido o fato gerador da suspensado, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de solicitar
sua reabilitagdo, com efeitos nao retroativos, sendo que neste caso o SENAI-SP tera o prazo
de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensdo cautelar € meramente acessoria e nao exclui a possibilidade de aplicagao das
penalidades cabiveis para a hipotese previstas na Clausula Sétima - Das Penalidades.

Clausula Nona - Da Rescisdo

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das partes,
independentemente de interpelagdo ou notificagao judicial e mediante simples aviso por escrito,
nos seguintes casos:

9.1.1. Por iniciativa motivada do SENAI-SP:

a) pela infracdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem
motivo justificado;

c) em caso de recuperacao judicial/extrajudicial, faléncia, dissolugao ou liquidagdo da
CONTRATADA;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do Cronograma
Fisico;

e) suspensao das obras por determinagao de autoridades competentes, por conta de ato de
responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos eventuais
aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e danos que o SENAI-SP venha a sofrer;

f) associagdo com outrem, fusdo ou incorporagdo da CONTRATADA, ou ainda alteragao
de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou prejudique a
execucgao deste contrato;

g) cessao ou transferéncia do contrato;

h) subcontratagdo dos servigos, sem prévia concordancia do SENAI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou n&o atendimento das determinagdes da
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SENAI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;

b) pela suspensao da execucgdo das obras pelo SENAI-SP por prazo superior a 90 (noventa)
dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbagdo da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SENAI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisao deste contrato por iniciativa do SENAI-SP, este imitir-se-a imediatamente
na posse do canteiro, bem como de todos os servigos executados até entdo, de todos os
materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagdes provisorias de propriedade da
CONTRATADA. Podera o SENAI-SP, a seu exclusivo critério, concluir os trabalhos objeto deste
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

10.1.

10.2.

SENAI

contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer consulta a CONTRATADA ou
interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execugdo dos servigos a partir do
recebimento da notificacdo de rescisao contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hipotese de resciséo, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na obra para
apuracao, através da elaboracéo de inventario.

9.4.1. Para aplicagdo do presente contrato entende-se por inventario os servigos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medi¢ao previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servigos efetivamente realizados e
aceitos pela FISCALIZACAO. Os materiais ndo aplicados na obra deverdo ser
retirados juntamente com a desmobilizagdo da obra, nos termos do presente
contrato.

Em qualquer hipotese de rescisdo ou extingdo contratual, a CONTRATADA fica obrigada a
entregar no prazo de 05 (cinco) dias uteis a Certiddo Negativa de Débitos relativos a Tributos
Federais e a Divida Ativa da Unido especifica para a obra, expedida pela RFB, dos servigos
efetivamente realizados e aceitos pela FISCALIZACAO até o momento, se aplicavel.

Apods a apuragao e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos de
eventuais multas aplicadas, o SENAI-SP promovera a liberagdo da caugao, eventual retengao,
e liberara a CONTRATADA de outras garantias que n&o as inerentes aos servigos executados.

9.6.1. Em nenhuma hipdtese de rescisao contratual sera liberada qualquer tipo de caucao,
retengdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer natureza, por parte da
CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizagdo da obra, a partir da
declaragdo de rescisdo do contrato pelo SENAI-SP, retirando seu pessoal e equipamentos,
bem como materiais de sua propriedade ainda n&o aplicados na obra, mas nao as instalacoes
provisérias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham sido pagos, ainda que
parcialmente, que passarao a ser de propriedade do SENAI-SP.

Fica assegurado ao SENAI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagdes julgadas convenientes nos servigos objeto deste
contrato, bem como de solicitar a execugao de servigos extras, como previsto na subclausula
3.7 e suas subclausulas.

Clausula Décima - Das Responsabilidades da CONTRATADA
A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos termos
do Art. 618, do Caodigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificagdes do Chamamento
Publico n° , observando, ainda, no que couber, as normas, regulamentos e instru¢des
vigentes do SENAI-SP, sendo certo que a presengca do SENAI-SP na obra, nado exclui, ou
diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estara, na execugao das obras ou servigos, obrigada a:

10.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as ©placas de obra.
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10.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de fornecedores
idébneos e ftradicionais, mao-de-obra e equipamentos necessarios ao total
cumprimento de suas obrigagoes.

10.2.3. A CONTRATADA devera submeter previamente a FISCALIZACAO os materiais,
especificagdes técnicas, catalogos ou amostras para analise e aprovagao.

10.2.3.1. A FISCALIZACAO tera o prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, contados a

partir do recebimento da documentagdo completa, para manifestar-se
quanto a aprovagao, reprovagido ou necessidade de complementagao de
informacdes.

10.2.3.2. A eventual solicitagdo de ajustes ou substituicido de materiais devera ser

atendida pela CONTRATADA sem 6nus adicional para o SENAI-SP e sem
prejuizo dos prazos contratuais.

10.2.3.3. A auséncia de manifestacdo da FISCALIZACAO dentro do prazo

10.2.4.

10.2.5.

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.2.9.

10.2.10.

estabelecido n&o implicard aprovacdo automatica dos materiais,
permanecendo a CONTRATADA responsavel por garantir o atendimento
integral as especificagbes técnicas previstas nos documentos contratuais.

Observar fielmente a pratica da boa construcdo, em perfeito atendimento as
especificagdes, normas e demais instrugdes dadas pelo SENAI-SP, de acordo com
os requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas Normas
Técnicas aplicaveis.

Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
numero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execucéo das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverao ser adequados, seguros e estar em boas condi¢des para a
realizagao dos trabalhos, bem como a localizagdo dos barracdes, que deverao ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

Refazer, as suas expensas, qualquer servico que n&o seja aceito pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinagées
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicaveis, inclusive leis
e portarias referentes a Higiene e Seguranga do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer
transgressao sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu nome,
bem como a seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

Realizar as suas expensas, quaisquer servigos, inclusive de topografia que se
facam necessarios para a devida execucao das obras, bem como realizar todos os
ensaios e testes exigidos pelas especificagdes e normas técnicas aplicaveis, sem
prejuizo dos que o SENAI-SP eventualmente resolva realizar.

Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SENAI-SP com a
desmontagem e remocdo de todas as construgbes provisorias utilizadas no
Canteiro de Obras, urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto.
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

SENAI

Quaisquer sobras de material e ou equipamentos de propriedade do SENAI-SP
deverao ser transportados para os locais determinados, dentro do terreno da obra.

10.2.11.  Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou érgdo competente, autorizagédo para
execucao de pequenas reformas sem alteragdo de area ou de uso, se necessario,
ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizagdo para
execugao das obras, inclusive a execugao e aprovagao de projetos, se necessario.

10.2.12. Apresentar planejamento de obra conforme etapas e prazos definidos no Plano de
Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do Chamamento Publico, quando
aplicavel.

10.2.13. N&o empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz,
conforme disposic¢des legais aplicaveis.

10.2.14. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e pagos
na ultima medicdo caso ndo haja atraso na concluséo da obra.

10.2.15. Os valores correspondentes a aplicagdo do fator corretor “K”, serdo retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 7.5 e 7.6.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus préprios empregados,
funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do SENAI-SP, em
decorréncia da execugao de servigos, objeto deste contrato, sem qualquer responsabilidade
ou 6nus para o SENAI-SP pelo ressarcimento ou indenizagdo devidos; sera, também,
responsavel por qualquer dano ou destruicao da obra em construgao, direta ou indiretamente,
causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

10.3.1.  Na hipotese de sobrevir qualquer agdo ou medida extrajudicial contra o SENAI-SP, a
CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a exonerar o
SENAI-SP de qualquer arguigdo na espécie. Se nao lograr a exclusao, de plano, do
que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera pelas despesas
desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SENAI-SP, fornecera cau¢gao como
garantia da futura exigibilidade dos valores em discussao.

Fica igualmente a CONTRATADA como uUnica empregadora, responsavel pelos encargos
securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham a
incidir sobre o custo da mao de obra resultantes da execugéo do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um Arquiteto
habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso, previamente
aprovado pelo SENAI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o mesmo estara
suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la validamente junto ao SENAI-
SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste Contrato, e juntando copia da respectiva
ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT — Registro de Responsabilidade Técnica
ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, expedidos, respectivamente, pelo CREA-SP,
CAU-SP e CRT-SP.

A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus respectivos
periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orgamentaria.

10.6.1. A CONTRATADA, quando aplicavel, se obriga a disponibilizar engenheiro especializado

de planejamento, que devera atuar no desenvolvimento das atividades de planejamento,
monitoramento e controle de obras e devera estar disponivel tantas vezes quantas

necessarias para suas atualizagées.
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10.6.2. O engenheiro especializado de planejamento devera atender as qualificagbes e

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

atribuicdes previstas no Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico, anexo do
Chamamento Publico.

A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servigos imediatamente apds o recebimento
da comunicagdo do SENAI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no local for considerada
inconveniente a critério exclusivo do SENAI-SP.

Ficam também, sob a responsabilidade e por conta da CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forga dos dispositivos legais
sejam impostas ao SENAI-SP, com relagao a este contrato.

Nao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de prego sob alegagao de falhas, omissdes
ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificagoes, entendendo-se previstos
nos pregos unitarios constantes da proposta, o custo dos servigcos e das modificagdes que
forem imprescindiveis a execugéo.

A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que decorram de
modificagdes das normas e especificagdes, ou outros servigos complementares solicitados pelo
SENAI-SP, mediante solicitacdo escrita, observando-se para a sua execucdo, 0S precgos
unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao SENAI-SP a analise e aprovagéao
desses precos. Nao constando esses pregos unitarios na proposta, serdo apresentadas pela
CONTRATADA novas composi¢des de precos unitarios para analise e aprovagao por parte do
SENAI-SP, conforme estabelecido nas subclausulas 3.7 e 3.8 deste contrato.

Nao sera admitida em hipotese alguma a presencga de funcionarios, proprios ou de terceiros na
obra, que nao estejam registrados em Carteira € munidos de cracha de identificagéo, ou de
menores de idade, de conformidade com a lei.

E de exclusiva responsabilidade e constitui 6nus da CONTRATADA a guarda e conservacgéo
da area das obras de forma a manté-la livre da ocupacgéo de pessoal ou material por terceiros,
bem como promover a desocupagdo por seus funcionarios e seus pertences das obras
executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SENAI-SP.

A CONTRATADA sera responsavel pela coordenacéo, na obra, dos seus servigos, com outros
diversos, contratados pelo SENAI-SP, com outras Empreiteiras.

A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto ao INSS
o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma a possibilitar o
licenciamento da construcédo, e, a apresentar na conclusdo da mesma o Certificado de Quitacéo
e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo,
relativos a presente obra, sob pena do SENAI-SP reter todas as importancias devidas até a
apresentacgao dos aludidos certificados, sem prejuizo de outras medidas.

Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Protegdo Individual - EPls,
Uniforme e Identificagcdo Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislagdo sobre Seguranga e Higiene do Trabalho.

A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as despesas a
titulo de indenizagbes no ambito civil e trabalhista, na hipotese dos seus empregados deixarem
de cumprir a normas de higiene e seguranga do trabalho, inclusive o uso de EPIs.

10.16.1. A CONTRATADA devera entregar ao SENAI-SP, a cada 03 (trés) meses, ficha de
entrega dos Equipamentos de Protegéo Individual (EPIs) aos seus funcionarios,
devidamente assinada.
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10.19.

10.20.

10.21.

10.22.

10.23.

10.24.

10.25.

10.26.

10.27.
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10.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar copia do

certificado dos treinamentos de seguranga do trabalho realizados, exemplo: NR-10,
NR-35 e sobre o uso correto dos EPls relativo a cada funcionario alocado na obra.

10.17. Providenciar a obtencdo junto aos o6rgdos competentes de todas as licengas

necessarias a execugao dos servigos objeto deste contrato.

10.18. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e

capacitado em todos os niveis de trabalho, reforgando o contingente de mao-de-obra
sempre que constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugao dos servigos dentro
dos prazos previstos.

Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagdo e segurancga, de
acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de seguranca do trabalho.

Providenciar, quando necessario, as ligagbes de agua, luz e forga para a execugao dos
servigos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

Construir no local da obra as instalagbes necessarias a execugao dos servigos, sendo vedada
a construcao de dormitorio para o pessoal da obra.

Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos servicos,
todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como substituir todo
equipamento defeituoso.

Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestao a vista com informagdes sobre
0 acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranga e qualidade da obra, inclusive toda
a documentacgao legal Federal, Estadual e Municipal.

Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncias, tais como: reclamagoes, ordens, resolugdes ou entendimentos entre a
FISCALIZAGCAO e a CONTRATADA.

Dar ciéncia ao SENAI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificacdes, avisos ou
interpelacdes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos ora contratados.

Informar por escrito, ao SENAI-SP, sem prejuizo das comunicagdes que devam ser feitas as
autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢do de multa de 5% (cinco por cento) do
valor do contrato, com possibilidade de sua rescisdao, em caso de persisténcia dessa infragao.

Clausula Décima Primeira - Da Fiscalizacao

O SENAI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma por seus
prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAOQ, com autoridade para exercer toda
e qualquer agao para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a todos os locais da
obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

11.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servigos, sempre que constatar irregularidades e
vicios na obra, na aplicagdo dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos mesmos, ou
ainda, que os servigos estejam em desacordo com o projeto e especificagdes
aprovados pelo SENAI-SP, ficando, nesses casos, a CONTRATADA, obrigada a
reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em

parte, os servicos referentes as obras em que se verificarem vicios, defeitos ou
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12.1.

12.2.
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incorregdes, ocultas ou aparentes, resultantes da ma execugao ou ma qualidade dos
materiais e m&o de obra empregados, sem prejuizo da eventual aplicagdo de multa.

11.1.2. Solicitar, apos inspegao, a imediata remogao do canteiro de obras de todo e qualquer
material que nao atenda as especificagbes do projeto e/ou Normas Técnicas
aplicaveis.

11.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacdo de testes e/ou ensaios
complementares de verificagdo de materiais e servigos. Caso estes ensaios ou testes
revelem alguma defici€ncia nos materiais ou servigos, suas despesas serao debitadas
a CONTRATADA, independentemente das demolicoes, reconstrugdes ou reforgos
que se fizerem necessarios.

11.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo comprovado
de forga maior, aceitos pela legislagdo em vigor, desde que tomadas as providéncias
para o aumento da produgdo diaria, a fim de que, nas etapas subsequentes, seja
recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

11.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificagcdes que entender necessarias, respeitados
os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e especificagdes.

11.1.6. A CONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SENAI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato,
n&o excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuagéo da FISCALIZACAO e
acompanhamento da obra pelo SENAI-SP.

A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras - Ocorréncias", no
qual serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as determinagdes da FISCALIZACAO.
Este livro devera obrigatoriamente ser assinado a cada anotagao feita, pelos representantes
do SENAI-SP e da CONTRATADA.

Clausula Décima Segunda - Do Recebimento dos Servigos

Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisério (TRP).

Em casos de obras e servigos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas, podera
ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP).

12.2.1. O Termo de Recebimento Definitivo Parcial (TRDP) ndo produz quaisquer efeitos

12.3.

12.4.

sobre a liberagdo de caugdo, garantia contratual ou quaisquer outras garantias
prestadas pela CONTRATADA, as quais permanecerao integralmente vigentes até a
emissao do Termo de Recebimento Definitivo (TRD) da totalidade da obra ou servigo
contratado.

O recebimento provisorio sera feito mediante solicitagdo por escrito da CONTRATADA,
imediatamente apds a conclusdo e o recebimento pela FISCALIZACAO do SENAI-SP, de
todos os servigos objeto deste contrato. Na ocasido serdo anotados os servigos rejeitados ou
a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas correcbes deverao ser realizadas
em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicagdo das multas cabiveis, previstas neste contrato.

O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigos sera celebrado em até 30
(trinta) corridos dias apdés o recebimento provisério, desde que atendidas todas as
reclamagdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente a
defeitos ou imperfeicdes que venham a ser verificadas em qualquer elemento das obras e/ou
servigcos executados, e desde que solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas

quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores de servigos
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12.5.

12.6.

12.7.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.
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empregados na construgao, bem como a apresentagao dos Projetos "As Built”, de acordo com
a subclausula 3.12.2.

12.4.1. Finalmente, sera lavrado o Termo de Encerramento das Obrigagbes Contratuais
(TEOC), apods a apresentagao dos seguintes documentos:

12.4.2. Certidao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniédo
especifica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de Obra na
RFB (CNO).

12.4.3. Habite-se, se aplicavel.

12.4.4. Baixa da Licenca de Reforma, se aplicavel.

12.4.5. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
12.4.6. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

O recebimento provisério ou definitivo, bem como a emissdo do TEOC, ndo exclui a
responsabilidade civil pela qualidade das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita
execucgao do contrato.

O prazo mencionado no Artigo 618 do Cdédigo Civil sera contado, em qualquer hipétese, a partir
da data da assinatura do TRD.

Apos a emissdo do TEOC, a CONTRATADA devera formalizar a quitagido em termo préprio,
conforme Instrumento de Quitagdo e Devolugao de Caugao assinado pelas partes, devendo ser
devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da execugao contratual, de
acordo com o estabelecido na Clausula Sexta - Das Caugdes e Garantias.

Clausula Décima Terceira - Das Subempreitadas

Serado permitidas subempreitadas de servigos sem prejuizo da responsabilidade solidaria da
CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SENAI-SP antes da
subcontratacao.

Clausula Décima Quarta - Das Consideragdes Finais

Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele decorrentes,
inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP pela ART, RRT e TRT,
respectivamente, correrdo por conta da CONTRATADA, que efetuara seu pagamento na forma
e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a apresentar comprovante do atendimento
destas obrigacdes.

O SENAI-SP se reserva o direito de contratar com terceiros a execugdo, no mesmo local, de
servigos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim entender,
cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais contratadas.

Os servigos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SENAI-SP, a medida
que forem sendo executados.

O SENAI-SP ndo responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.
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15.3.
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15.5.

15.6.

16.1.
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Se assim lhe convier, o SENAI-SP podera usufruir dos servigos ja concluidos, comprometendo-
se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda em execugao.

Nao sera permitido 8 CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou garantias
deste contrato.

O SENAI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais provas que
forem necessarias para a boa execucdo da obra, devendo ser executados por profissionais,
laboratorios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SENAI-SP, correndo as despesas por
conta da CONTRATADA.

O SENAI-SP podera suspender tanto a execugao das obras como o pagamento de etapas de
servigo por falta ou inadequacgéao dos ensaios ou testes exigidos.

O SENAI-SP exigira o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos memoriais
descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicagdo das normas técnicas da ABNT e
demais normas existentes, cabiveis na execugao dos servigos ora contratados, rejeitando
qualquer servigo executado ou material fornecido pela CONTRATADA que néao corresponda ao
estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quinta — Das Disposigbes Gerais

As Partes cumprirao integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupg¢ao Brasileira
(Lei n° 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno, anticorrupgao, sobre
conflitos de interesse ou outras leis, normas ou regulamentos com finalidade e efeito
semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou ao SENAI-SP.

Se durante a vigéncia do presente contrato, o SENAI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato, o
mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou qualquer outra
verba, seja a que titulo for.

Na eventualidade de vir a ser exigida do SENAI-SP qualquer importancia de responsabilidade
da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SENAI-SP o valor por estes despendidos,
acrescido de 50% (cinquenta por cento).

O SENAI-SP nao sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos, extravios
ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA ou por esta alugados,
ou ainda, dos integrantes de sua equipe.

Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forga maior
que impecga a continuidade da execugao do contrato, tais como calamidades publicas, estado
de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulagdo de pessoas por medida de
seguranga publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar social, declarado/s ou nao por
Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizagao Mundial da Saude ou Organismos
Governamentais, podera ocorrer a suspensao do presente instrumento, e se for o caso, com o
cancelamento de cronogramas definidos, até o seu regular retorno, sem que haja qualquer
penalidade, custo e despesa, a quaisquer das Partes, seja a que titulo for.

Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como mera
liberalidade das Partes e ndo como novacéo, que nado se presumira em nenhuma hipotese,
configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Sexta — Da Protecao de Dados

As Partes declaram que cumprirdo a Lei Geral de Prote¢ao de Dados (“LGPD”) n® 13.709, de 14

de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim como
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cumprirao suas respectivas atualizagcdes e atenderédo os padrdes aplicaveis em seu segmento
em relagdo ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos dados pessoais
disponibilizados pela SENAI-SP a CONTRATADA, quanto com relagdo aos dados
disponibilizados pela CONTRATADA a SENAI-SP, pelo que se segue:

a)

b)

d)

g)

possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagdes necessarios exigidos pela
LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o tratamento
dos dados pessoais para o cumprimento de suas obrigagbes contratuais e/ou legais;

nao conservarao dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato e
Seus anexos;

informarao e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condigdes desse Contrato,
inclusive na hipotese de os titulares de dados terem acesso direto a qualquer sistema
(on-line ou nao) para preenchimento de informagbes que possam conter os dados
pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados pessoais, e mantendo
um controle rigoroso sobre 0 acesso aos dados pessoais;

nao fornecerdao ou compartilharao, em qualquer hipétese, dados pessoais sensiveis de
seus colaboradores, prestadores de servicos e/ou terceiros, salvo se expressamente
solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do Contrato justifique o recebimento de
tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de atendimento de legislacéo
aplicavel,

informardo uma Parte a outra sobre qualquer incidente de segurancga, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em que
tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para
terceiros de dados pessoais mediante solicitacdo da Parte requerente e garantira que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e atualizados;

excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros, mediante
solicitacdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento, salvo
conforme determinado por lei ou ordem judicial;

implementardo medidas de seguranga substancialmente, quando for o caso, de acordo
com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranga,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

colaborardo com a outra PARTE, mediante solicitagcdo desta, no cumprimento das
obrigagcbes de responder a solicitagbes e reivindicagdes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados Pessoais
e devolvera a outra PARTE ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as cépias
destes, exceto se obrigada a manter copia de determinados Dados Pessoais estritamente
em virtude de lei;

o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a outra,
poderao ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds o término do presente
instrumento, com sua posterior eliminagdo, sendo autorizada sua conservagdo nas
hipoteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Protegdo de Dados (Lei n° 13.709, de 14
de agosto de 2018).
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16.2.

SENAI

) assegurarao que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros e membros
da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o desenvolvimento do
projeto cumpram as disposigcbes legais aplicaveis em matéria de protecdo de dados
pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros, salvo se expressamente
autorizado pelo titular, por forgca de lei ou determinagao judicial;

m) as PARTES nao poderdo subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito da outra PARTE, mas podem as PARTES
preservar e conservar os dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

n) as PARTES declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, ndo
sédo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecdo de Dados (Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018).

Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o caso
do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA € a unica responsavel por todo e
qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de agosto de 2018 —
Lei de Protecdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus colaboradores, prepostos,
subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou qualquer agente ou terceiro a ela
vinculado ou que atue em seu nome.

Clausula Décima Sétima - Da Representagcdo da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s) é(sao)
seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme documentos
societarios e quando for o caso, procuracgao, constantes de seu cadastro junto ao SENAI-SP, estando
ciente de que a falsidade na prestacdo desta informagédo, sem prejuizo de serem aplicadas as
penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisdo e apuragéo de perdas e danos, sujeitara
todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas na legislagdo criminal relativas a
falsidade ideologica (art. 299 do Cadigo Penal).

18.1.

18.2.

18.3.

Clausula Décima Oitava — Da Assinatura Eletronica

Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam que
a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cédigo Civil, em formato eletrénico e assinado pelas
Partes por meio de certificados eletrbnicos, nos termos do art. 10, da Medida Proviséria n°
2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2"), declarando, desde ja, plena anuéncia com a
aposicao das assinaturas eletrénicas neste Contrato na plataforma a ser definida pelas Partes.

Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem, autorizam,
aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovacido da autoria de suas
respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos termos da MP 2.220-2, de
24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera suficiente para comprovar a
veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia deste Contrato e seus termos, bem
como a respectiva vinculagéo das Partes as suas disposi¢cdes, nos termos do artigos 441 e 784,
I, do Codigo de Processo Civil.

Clausula Décima Nona - Do Foro
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O Foro para qualquer postulagao decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um so6 efeito, na
presenca das testemunhas abaixo.

S30 Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL — SENAI
Departamento Regional de S&ao Paulo

Reginaldo Campos Repulho
Gerente Sénior de Obras

CONTRATADA

Representante Legal
Nome:

Cargo:

CPF:
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ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreenséo e precisdo da terminologia adotada no Contrato celebrado entre 0 SENAI-SP
(SENAI-SP OU SENAI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e inseparavel, as
expressdes abaixo terdo os seguintes significados quando utilizadas no Contrato, tanto no singular
quanto no plural:

10.

11.

Aprovagdo Governamental: Qualquer autorizagdo, consentimento, aprovagéo, licenga, portaria,
alvara, decreto, resolugdo, declaragdo ou regulamento de qualquer Autoridade Governamental
relacionado ao cumprimento deste Contrato.

Arquiteto Residente: Arquiteto com presenca permanente na obra até a sua conclusdo, sendo
responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das equipes de
trabalho, seguranca da execugao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

ART - Anotacéo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela obra.
A ART deve conter informacdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CREA.

Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem como
seus respectivos ministérios, secretarias, reparticdes, subdivisdes politicas, organismos, érgaos,
autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer entidade privada ou governamental
similar, que desempenhe fungdes legislativas, executivas, regulatérias, administrativas e/ou
judiciais, ou que a qualquer tempo exerga qualquer forma de jurisdigdo ou controle de fato sobre as
Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer operacdo ou avencga ora prevista, incluindo, mas
nao se limitando, as entidades que as sucederem com a mesma finalidade.

AVCB — Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia de que
a edificagao segue as regulamentagdes de seguranga contra incéndio.

BDI — Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre os custos unitarios
para remunerar administragdo central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e lucro da empresa.
A soma de pregos unitarios com o BDI resulta no preco total.

Certidao de Quitagdo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certidao junto ao 6rgéo responsavel
e apresentar ao SENAI-SP no término do contrato.

CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal, que
armazena informagdes das obras de construgéo civil, identificando o local, as caracteristicas da
obra, e permite o recolhimento das contribuicbes previdenciarias. O documento devera estar
alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse cadastro é necessario para que vocé possa
solicitar a CND — Certidao Negativa de Débitos, ao final da sua obra.

Coeficiente de Produtividade: é a quantificacdo de cada insumo utilizado numa composi¢ao para a
realizacdo de uma unidade do referido servigo.

Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS ADITIVOS.

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e monitorar a
execucao do projeto de modo que seja possivel tomar agbes corretivas quando necessario. O
controle e monitoramento deve ser executado através da emissao de relatdrios gerenciais mensais
com a atualizacdo das informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos técnicos, fisico,
financeiro e administrativo. Tem como objetivo o relatério gerencial mensal, que, devera trazer
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

SENAI

subsidios para a analise de problemas especificos ocorridos na execugédo de obra, apresentar
solucgdes alternativas de forma a eliminar/minimizar possiveis impactos no prazo e/ou custo.

CPRB - Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre a
receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento. Ocorre
no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU — Composicao de Precgo Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra, equipamentos e
Servigos necessarios para a execugao de um servico. A composi¢cao da origem ao custo unitario ou
preco unitario.

Cronograma de Projetos: Definigdo dos marcos de entregas dos projetos executivos de obra em
conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato.

Cronograma de Suprimentos: Refere-se ao plano de compras da obra referente aos principais itens
de materiais, contratagdes de servigos (subcontratagdes) e locagao de equipamentos, deve reportar
como as aquisi¢des serao integradas nas etapas da obra e partes interessadas envolvidas nas
aquisicoes.

Cronograma Fisico Detalhado: Trata-se da EAP (Estrutura Analitica do Projeto) a qual é
referenciada pela planilha, memorial descritivo, projetos e demais documentos que integram o
Chamamento Publico, trata-se também da definicao das estimativas de duracgdes e recursos das
atividades, e diagrama de Gantt e diagrama PERT — CPM. A elaboragcdo da EAP devera visar a
decomposigao do trabalho do projeto em componentes menores e mais facilmente gerenciaveis,
fornecendo uma visao estruturada do que deve ser entregue.

CTR ou MTR (certificado ou movimentagao de transporte de residuo): € um documento de controle
de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do residuo, desde sua
geracao até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizagao dos servigos ou insumos em ordem decrescente da importancia financeira,
com identificagdo da porcentagem correspondente a cada servigo.

Curva S de Avanco Fisico: A curva S do cronograma fisico devera ter ponderagao pelo custo das
atividades, os pesos das atividades do cronograma deverdo ser referenciados pela planilha
orcamentaria.

Custo Direto: é o custo dos insumos que estao diretamente envolvidos com a produgao dos servigos
da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra, despesas
financeiras e tributarias.

DCTFWeb: Declaracdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de Outras
Entidades e Fundos.

Declaragao de Desoneragao da Folha de Pagamento - Obra: declaragao onde a empresa informa
para cada obra a opgao pela desoneragao da folha de pagamento. A empresa nao podera alterar
esta opgao durante a execugao da obra.

Declaragao de Desoneracao da Folha de Pagamento - Servigos de Engenharia: declaragdo onde a
empresa informa para cada servico de engenharia a opgao pela desoneragao da folha de
pagamento.

Declaragao do Simples Nacional: declaragdao onde a empresa informa seu enquadramento no
regime do simples nacional.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.
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Desmobilizagdo da Obra: A desmobilizagao compreendera a completa limpeza dos locais da obra,
retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da CONTRATADA
e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentagédo, EPI, transporte,
ferramentas etc.) e despesas com administracao local da obra, ndo cabendo essa despesa
administrativa na ocasiao de rescisédo contratual com a desmobilizagdo da obra.

Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estdo abertos na cidade sede do SENAI-SP,
de acordo com a sua qualificagdo no preambulo deste Contrato, conforme determinado pelo Banco
Central do Brasil.

Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia € que, ao
final da construgéo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu durante o periodo
de execucéao da obra.

Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em conformidade com
o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula, apélice seguro, licengas de
transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc.

Encargos Sociais: sao custos indiretos envolvidos com a contratagdo de mao de obra, seja referente
a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e contribuicdes que
financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da empresa. Os encargos
seguem a legislacao trabalhista e previdenciaria.

Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”: Sera obrigatorio a sua atuacao
durante a execugdo do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas Administrativas”,
sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos pregos propostos, todos os
custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas encargos sociais etc; ficando obrigada
a CONTRATADA comprovar a qualificagdo profissional do engenheiro de planejamento no mesmo
prazo informado pela OIS (Ordem de Inicio de Servigo) para o inicio da execugao da obra,
apresentando as comprovacdes de experiéncia e vinculo com a CONTRATADA, conforme previsédo
no Chamamento Publico.

Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra, sendo
responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

Engenheiro Residente: engenheiro com presenga permanente na obra até a sua conclusao, sendo
responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das equipes de
trabalho, seguranca da execugéao dentre outras responsabilidades pertinentes ao cargo.

Etapa Concluida: sao servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para cada
periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SENAI-SP.

Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protegao Individual (EPIs): € o nome dado a um documento
que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de Proteg¢do Individual
necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

Gerenciamento de Restricbes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a execugéo de
um servigo ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato (projeto, material,
servigo, equipamento). O monitoramento das restricdes devera ser efetuado através dos relatérios
mensais (restricdes de médio prazo) e semanais (restricdes de curto prazo) a serem enviados ao
SENAI-SP.

Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imovel possa ser
habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos requisitos de

segurancga, habitabilidade e infraestrutura.
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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Histograma: Deve definir o efetivo detalhado mensal de méo de obra em conformidade com o
planejamento baseline de obra, reportar mensalmente o efetivo real durante andamento de obra,
bem como os ajustes necessarios referentes a reprogramacao do saldo de servigos.

Informagéo Confidencial: Qualquer informagao de propriedade de uma Parte (ou de qualquer de
suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins deste
Contrato que nao seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte como
confidencial.

Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos os servicos e seus quantitativos que
foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos, e aceitos pelo SENAI-SP.
Os servigos executados e recusados pela SENAI-SP nao contabilizardo o inventario.

Obras e/ou Servicos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervencdes sédo independentes
umas das outras, podendo emitir o TRDP individuais até a emissao do TRD e/ou TEOC.

OIS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SENAI-SP que autoriza o inicio da
execucgao dos servigos. A OIS deve conter informagdes sobre o objeto do contrato, as condigbes de
execugao dos servicos e os prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra pessoa
que (a) possui ou controla uma Parte, (b) € detida ou controlada pela Parte, ou (c) possui a
propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse direta ou
indireta de mais de 50% de participacdo em agdes ou direitos as distribuicdes por conta do
patrimdnio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a administragdo ou
politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a voto, por contrato, ou de
outra forma.

Planilha Orgamentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores necessarios para
a execugao da obra e/ou servigo. A Planilha Orgamentaria da origem ao prego da proposta.

Plano de Gerenciamento do Cronograma Fisico: E o documento que estabelece e formaliza as
praticas que o SENAI-SP utiliza para orientar e definir como o planejamento, monitoramento e
controle das obras sera executado envolvendo o cronograma fisico junto com seus planos auxiliares
(planos de gestdo: escopo, prazos, suprimentos, efetivo, documentos, organizacional etc.),
constituindo-se no documento guia para toda a equipe durante o ciclo de vida do projeto. O Plano
de Gerenciamento do Cronograma Fisico defini a metodologia a ser aplicada e o critério de
qualidade das informagdes sobre o andamento da obra sob os aspectos fisico, financeiro e
administrativo.

PMBOK - Project Management Body of Knowledge: Os servigos de planejamento, monitoramento e
controle da obra a serem executados deverao obedecer rigorosamente as prescricbes e
recomendacgdes de boas praticas do guia PMBOK, entre outras a serem indicadas especificamente
para cada servico, a critério exclusivo da SENAI-SP.

Projeto “As Built”: E o projeto atualizado apds a conclus&o da obra, refletindo todas as alteragdes e
ajustes realizados durante a execugao. O projeto “As Built” € importante para fins de documentagao
e manutencgéo da obra.

Quadro de Gestao a Vista: Ferramenta de administragdo que propde a transparéncia e incentivo ao
compartilhamento de informagdes entre os colaboradores envolvidos no projeto, desde metas e
resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratagéo e Alienagdo do SENAI-SP: estabelece normas gerais sobre
0 processo de selegao para contratagdes de bens, servigos, obras e alienagdes.
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59.

60.

61.

62.

SENAI

Recibo de Quitagdo: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da emissao do
documento fiscal do local da prestacdo de servicos. A empresa podera incluir observagcédo da
validade deste recibo mediante crédito em conta.

Riscos de Engenharia: O seguro risco de engenharia € um mecanismo de protegdo que funciona
durante a execugdo de obras na construgéo civil. Esse tipo de seguro garante o pagamento de
indenizagao por prejuizos resultantes de acidentes.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de Arquitetura
e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela obra. O RRT deve
conter informacgdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um trabalho
concedido ao empreiteiro principal.

TEOC — Termo de Encerramento das Obrigacdes Contratuais: E o documento emitido pelo SENAI-
SP que atesta o encerramento do contrato, inclusive quanto a documentacéo legal da obra.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alteragbes do
Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢des do Contrato.

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteragdo da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servigos de engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o
recebimento definitivo da obra. O TRD €& emitido apds a conclusdo de todos os servigos de
manutencgao e corregio de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuigdes parafiscais, arrecadagoes, retengdes, langamentos
fiscais, dedugbes e todos os outros encargos, inclusive Encargos Setoriais, obrigagbes e
responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a ser criados, incluindo,
mas nao se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e outros, relacionados a este
Contrato e previstos na legislagao aplicavel.

TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta o
recebimento provisorio da obra. O TRP é emitido apds a conclusao da obra, mas antes da conclusdo
de todos os servigos de manutencao e correcdo de defeitos.

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional responsavel
pela execucdo da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O TRT deve conter
informagdes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua responsabilidade.

Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposi¢des do Contrato e/ou, sobre ele, da
Legislagao Aplicavel, inclusive quanto as obrigagdes exigiveis e aos efeitos que se produzirem apds
o término da vigéncia do contrato celebrado.
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