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SENAI-

PROCESSO DE SELECAO COM DISPUTA
FORMA FECHADA - N2 0096/2026

1. NORMAS ESPECIFICAS

1.1. O presente documento, denominado “Chamamento Publico” podera ser obtido por meio do
site oficial do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI: www.sp.senai.br. Caso haja
interesse na participacao, a empresa deverad solicitar a documentacao completa através do e-mail:
secretaria568@sp.senai.br.

1.2.  As normas deste Chamamento Publico serdo sempre interpretadas em favor da ampliacao
da disputa entre as participantes.

1.3.  Este Processo de Sele¢do podera ser justificadamente cancelado a qualquer momento.

2. DO OBIJETO

2.1. O presente Processo de Selecdo tem por objetivo a contratagdo de empresa para execugdo
Servico de Reforma Predial para Modernizagdo da Recepcdo, Secretaria e Ambientes
Administrativos, localizado Avenida Adherbal da Costa Moreira n? 456, Jardim Ameérica, no
Municipio de Campo Limpo Paulista, SP.

2.2.  Prazo maximo para execucdo: 180 dias corridos a partir do recebimento da “OIS - Ordem de
Inicio de Servigo”, a ser emitida pela contratante.

2.2.1. Independente da data efetiva de inicio dos servicos, a data de conclusdo das obras
sera aquela obtida pela soma do prazo de execucdo indicado acima, a data do recebimento
da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3.  Preco Estimado: RS 402.690,32

2.4.  Critério de Selecdo: Econdmico — Menor Prego
2.5. Regime de Empreitada: Preco Global

2.6. Forma do Processo de Selecdo: Com Disputa Fechada
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2.7. O Processo de Selecdo sera regido pelo Regulamento para Contratagdo e Alienagdo — RCA
do Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, aprovado pelo Conselho Nacional do SENAI
por meio da Resolucdo n? 0014/2023 de 16/05/2023, devidamente publicado no Portal da
Transparéncia do SENAI-SP e pelas Normas Especificas contidas nesse Chamamento Publico e nos
seguintes anexos:

Anexo A
Anexo B
Anexo C
Anexo D
Anexo E
Anexo F
Anexo G
Anexo H
Anexo |
Anexo J
Anexo K
Anexo L
Anexo M
Anexo N

Anexo O

Memorial descritivo

Modelo de declaragao da participante

Modelo de atestado de visita ou declaragao de renuncia
Modelo de proposta comercial

Planilha orgamentaria

Modelo de planilha de composi¢ao de BDI

Modelo de planilha de composicdo de precos unitarios (CPU)
Modelo de planilha de composi¢cdo de encargos sociais
Modelo de cronograma fisico-financeiro

Minuta de contrato

Modelo de planilha de medi¢do do andamento da obra
Cronograma dos eventos do chamamento publico

Modelo de instrumento de devolugdo da garantia de execug¢do contratual
Termo de Integridade para fornecedores

Projetos

2.8.  Definicoes

2.8.1. Contratante: Servico Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI, Departamento
Regional de Sao Paulo.

2.8.2. Comissdao de Contratagdo: formada por 3 membros, cuja atribuicdo é analisar e
emitir pareceres técnico-financeiros, bem como, conduzir o processo em todas as fases.

2.8.3. Participante: empresa que apresentar proposta para o Processo de Selecdo.

2.8.4. Contratada: empresa selecionada do Processo de Selecao.

GC
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3. DA PARTICIPACAO

3.1. Poderdo participar deste Processo de Sele¢dao, empresas com ramo de atividade compativel
com o objeto, comprovado por meio da Classificagdo Nacional de Atividade Econdmica (CNAE). Tal
comprovacao também poderd ser realizada por meio do Contrato Social, entretanto, caso a
empresa venha ser selecionada, devera providenciar a inclusdo na Classificacdo Nacional de
Atividade Econ6mica (CNAE) antes da assinatura do contrato.

3.2.  Nao poderao participar, empresas:
3.2.1. reunidas sob regime de Consoércio;
3.2.2. que possuam em seu quadro societdrio dirigente ou empregado do SENAI-SP;

3.2.3. suspensas temporariamente do direito de contratar com o SENAI-SP e as demais
Entidades que integram o Sistema Industria;

3.2.4. declaradas inidoneas pelo Tribunal de Contas da Unido, site para consulta:
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:16841140559910::::P3 TIPO RELACAO:INIDON
EO, nos termos do Art. 46 da Lei n2 8.443/92;

3.2.5. estrangeiras que ndo tenham representag¢do legal no Brasil com poderes expressos
para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.6. que estejam em processo de faléncia, em recuperacdo judicial ou extrajudicial,
concursos de credores ou insolvéncia, em processo de dissoluc¢do ou liquidacao;

3.2.6.1. as sociedades que se encontram em recuperacao judicial ou extrajudicial
deverdao apresentar certiddo positiva de recuperacdo judicial, com a respectiva
comprovacao da homologacao judicial do plano de recuperacao.

3.2.7. empresas em dissolucdo ou em liquidagao; e

3.2.8. sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas como
aquelas que possuam diretores, sécios, representantes legais ou responsdveis técnicos em
comum e/ou utilizem recursos materiais, tecnoldogicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesses comuns.

3.3. As empresas interessadas poderdo visitar as instalagGes onde as obras e servicos serdo
realizados, a fim de atestar a exequibilidade, devendo agendar previamente com o Diretor de
Unidade de Formagdo Profissional do SENAI-SP, Sr. Victor Siqueira Martins Braga, pelo telefone
(11) 94822-0561, o qual serd o responsavel pela emissdo do respectivo Atestado de Visita, conforme
Anexo C.

3.3.1. A visita devera ser realizada, preferencialmente, por profissional qualificado
(engenheiro, arquiteto, técnico ou tecndlogo), de forma a garantir que todas as informacdes
técnicas sejam adequadamente observadas, tendo em vista a responsabilidade que sera
assumida.
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4.1.

5.

5.1.

SENAI-

3.3.2. Alternativamente, podera ser apresentada “Declara¢do de Renuncia”, documento de
emissdo propria, em papel timbrado, firmado por seu representante legal, que assume todos
os riscos envolvidos e quaisquer Onus decorrentes da execucao do objeto,
independentemente da visita técnica.

DA FORMA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
Os documentos apresentados deverao:

4.1.1. ser originais, copias simples ou publicacbes em orgdo de imprensa oficial (com a
devida identificacdo e data), inclusive aqueles emitidos pela Internet.

4.1.2. estar validos na data da Reunido de entrega dos Envelopes, ou no caso de ndo
apresentarem validade, deverdo possuir data de emissdo de no maximo 90 (noventa) dias
anteriores a data da referida reunido.

4.1.3. serrubricados e numerados sequencialmente, da primeira a ultima folha, de modo a
evitar perdas. A falta dessa providéncia ndo é motivo de desclassificacdo da participante,
entretanto, ndao cabera alegagdo de extravio.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

As empresas interessadas deverdo entregar a proposta e a documentacdo de qualificacao

em envelope Unico, devidamente lacrado, contendo em sua parte externa as seguintes indicacdes:

5.2.

ENVELOPE — PROPOSTA E DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
PROCESSO DE SELECAO N2 0096/2026

EMPRESA (RAZAO SOCIAL) E CNPJ

ENDERECO ELETRONICO (E-MAIL)

A entrega e Reunido de Abertura dos Envelopes sera na Escola do SENAI-SP, no endereco:

Avenida Adherbal da Costa Moreira, n2 456, Jardim América, Campo Limpo Paulista, SP, conforme
previsto no cronograma, Anexo L.

5.3.

5.2.1. A referida Reunido serda presencial, com transmissdao remota, cujo link serd
disponibilizado as empresas interessadas.

5.2.2. O Envelope podera ser encaminhado via postagem, sendo que a entrega até o prazo
referido no cronograma é de responsabilidade exclusiva da participante, eximindo a
Comissdo de Contratacdo de quaisquer consequéncias decorrentes de tal descumprimento.

A anadlise da documentacdo de qualificacdo sucedera a andlise das propostas, conforme item

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICAGAO.

GC
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6. DA PROPOSTA
6.1. Os documentos abaixo relativos a proposta deverdo constar no Envelope.

6.2. Declaragdo da Participante, Anexo B, concordando com os termos do Chamamento Publico,
autorizando o uso da imagem e tratamento dos dados, credenciando o representante legal perante
o SENAI-SP para todos os assuntos pertinentes ao presente Processo de Selecdo, atestando ainda:

a) conhecer as condi¢des de prestacdo dos servicos;

b) a existéncia de viabilidade técnica para execucdo dos servicos;

c) ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos técnicos;

d) a responsabilidade por seu orcamento e pelos quantitativos, valores unitarios e totais,
constantes de sua Planilha Orcamentiria, e

e) ndo empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem
menores de 16 anos, em qualquer trabalho, salvo na condi¢do de aprendiz a partir dos
14 anos.

6.3. Proposta Comercial, Anexo D, datada e assinada, na qual devera constar:

a) objeto da contratacdo;

b) prazo de execucdo previsto;

c) valor total de material;

d) valor total de mao de obra;

e) valor total de BDI;

f) valor global da obra;

g) validade da proposta (minimo 90 dias)

h) opcédo pelo regime de desoneracdo da folha de pagamento, para o servico e/ou obra, e

i) como serdo realizados os faturamentos para o pagamento das medicdes: se por meio
de Nota Fiscal de Servicos (com material descrito na propria fatura) ou Nota Fiscal de
Material + Nota Fiscal de Servicos.

6.4. Planilha Orcamentdria, Anexo E, a qual deverd ser preenchida em todos os campos
(unidades, quantidades, precos unitarios e totais, valor do BDI, percentuais do BDI, encargos sociais
sobre a mdo de obra, subtotais e totais), ndo sendo aceito qualquer grupamento de itens com valor
Unico e assinada pelo representante legal.

6.4.1. Para elaboragdo da proposta a participante devera considerar:

a) o valor do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, de cada servico serd obtido através da
multiplicagcdo do percentual de BDI pela soma dos valores totais de material e de mao de
obra.

b) no minimo, os profissionais e seus respectivos periodos indicados em “Despesas
Administrativas” constantes da Planilha Orgamentdria, Anexo E.

c) nos precos propostos deverdo estar incluidos todos os impostos, taxas, seguros, materiais,
ferramentas, bem como as despesas e obrigacOes relativas a saldrios, assisténcia médica,
compromissos fiscais, equipamentos de seguranca, individual e coletivo, BDI e demais
despesas necessarias a completa execucdo do objeto.
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6.5. Cronograma Fisico-Financeiro, Anexo |, deverd estar adequado ao prazo de execucgdo
informado na proposta, ndao podendo exceder o prazo maximo previsto neste Chamamento Publico,
detalhando as etapas e os servicos.

6.6. Planilha de Composi¢cao de BDI — Bonificacao e Despesas Indiretas, Anexo F, com indicacao
do percentual incidente sobre os precos unitarios de material e de mdo de obra, devendo
obrigatoriamente estar contido todos os impostos, taxas e contribuicdes incidentes previstos nas
legislacOes vigentes, nos ambitos Federal, Estadual e Municipal.

6.6.1. Para composicdo do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas, a participante deverd
considerar:

a) ndo poderdo ser incluidos os tributos de IRPJ e CSLL, percentuais da Administracdo Local da
Obra, mobilizacdo/desmobilizacdo e instalacdo de canteiro de obra/equipamento e
guaisquer outros itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, que devem
ser precificados na planilha orgamentaria.

b) devera ser apresentada a legislacdo correspondente, caso haja isencdo de tributos federais,
estaduais ou municipais.

c) as aliquotas dos tributos informadas ndo poderdo ser superiores aos limites estabelecidos
na legislagao tributaria.

d) o percentual de ISS deve ser compativel com a legislacdo tributaria do municipio onde serd
prestado os servigos.

6.6.2. A critério do SENAI-SP, nos casos em que constar material e/ou equipamento de
natureza especifica e percentual significativo do preco global, a empresa deverd apresentar
BDI reduzido em relagdo aos demais servicos.

6.7. Planilha de Composi¢ao de Encargos Sociais, Anexo H, a qual devera, obrigatoriamente,
conter todos os encargos sociais sobre a mao de obra, basicos e trabalhistas, com as respectivas
incidéncias e reincidéncias, previstos na legislagdo trabalhista e previdenciaria.

6.7.1. Caso haja isencdo de encargos sociais e/ou trabalhistas, devera ser apresentada a
legislagdo correspondente.

6.8. Forma de apresentacgao

a) a itemizacdo da planilha or¢amentaria, Anexo E, devera seguir o modelo fornecido, ndo
sendo permitida a inclusdo ou exclusdo de itens, linhas e/ou colunas. Para “Itens ou Servicos
Omissos”, verificar subitem 6.8.4.

b) a Planilha Orgamentaria, Anexo E, também devera ser entregue em meio magnético em
forma XLS/XLSX e ndo podera estar protegido de forma a impedir a extra¢do de cdpias. Caso
ndo seja apresentada ou haja algum problema com a midia, a participante poderd, no prazo
de 02 (dois) dias Uteis, entregda-la ou sanear a falha, apés solicitacado.

c) Osvalores e calculos deverdo ser apresentados com duas casas decimais, utilizando a funcdo
“ARRED” do Excel.

GC Pagina 8 de 33 PSDF 0096/2026 | Obras Unidade | Prego Global



GC

SENAI-

6.8.1. As participantes deverdo considerar as condi¢cOes abaixo para elaboracdo das
propostas:

6.8.2. Os precos e quantidades, inseridos na Planilha Orcamentaria elaborada pelo SENAI-
SP, sdo meramente orientativos. As empresas participantes deverdao formular suas
propostas em consonancia com as estimativas que extrairem de suas proprias interpretacées
dos elementos contidos nos Projetos e Memoriais, responsabilizando-se integralmente pelas
guantidades e pelos valores que ofertarem e pela execucdo da obra em sua totalidade.

6.8.3. Diferencas de quantitativos de até 10% (dez por cento) — para mais ou menos — ndo
serdo objeto de qualquer revisdo, exceto se os erros substanciais sdo decorrentes de servicos
de materialidade relevante da Curva ABC do orgamento.

6.8.3.1. A Curva ABC de referéncia serd aquela do preco estimado do SENAI-SP.

6.8.4. Da mesma forma, a existéncia de quaisquer outros itens ou servicos que as
participantes julguem necessarios para a boa execuc¢ao da obra ou servi¢o, que ndo constem
na planilha, deverao ser acrescidos ao final da planilha orcamentaria, sob o Titulo “Itens ou
Servicos Omissos”, sem prejuizo do critério de selecdo, de menor preco global, uma vez que
o regime de contratacdo é o de “Empreitada por Pre¢o Global”.

6.8.5. Além de todos os custos diretos com a execugdo da obra, também serdo computados
todos os custos operacionais e administrativos, tanto diretos quanto indiretos, bem como os
relativos a consumo de combustiveis e lubrificantes, instalacdes provisoérias, limpeza da obra,
agua, energia elétrica, telefone, seguro, expediente e financiamento, despesas decorrentes
da legislacdo trabalhista, previdencidria, acidentaria, encargos sociais, aprovacao de projetos
nos orgaos competentes e obtencdo de Licengas, Habite-se e outras autorizactes
(Municipais, Estaduais e/ou Federais), fretes e transportes, bem como quaisquer outros que
possam intervir no custo da obra, inclusive ensaios, testes e demais provas exigidas pelas
Normas Técnicas Oficiais, ou solicitadas pelo SENAI-SP.

6.8.6. Todas as obras e servigos propostos nos projetos e/ou memoriais, mesmo quando
ndo incluidos na planilha orcamentaria, deverdao ser obrigatoriamente considerados pelas
participantes, assim como quaisquer outros que julguem necessarios para a perfeita
execucdo das obras, ndo sendo aceita qualquer cobrancga posterior de custos adicionais.

6.8.7. Verba especifica ao Programa de Seguranca e Prevencdo de Acidentes, na execucao
das obras, em conformidade com o disposto na NR 18, da Portaria 3.214, de 08/06/78, do
Governo Federal, inclusive para os Equipamentos de Protecdo Individual (EPI’s), bem como
verba para remocdo de entulho ou excedente de escavacdo, de acordo com as normas do
CONAMA, e as Especificacdes do Memorial Descritivo.

6.8.8. Remocdo dos residuos gerados, recebimento, transporte e destinacdo final, bem
como pela apresentacao da necessdria Licenca de Operacgao, expedida pela CETESB, naforma
constante do respectivo Memorial Descritivo, da Resolucdo CONAMA n2307/2002, e das Leis
Federais n? 11.445/2007 - Lei da Politica Federal de Saneamento Basico e Lei n? 12.305/2010
- Lei da Politica Nacional de Residuos Sélidos.
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6.8.9. Os precgos cotados serdo fixos e irreajustaveis por um periodo de 12 (doze) meses.
Apds esse prazo poderd haver concessdo de reajuste com base na variacdo do indice Nacional
da Construcdo Civil — INCC-DI da FGV, desde que devidamente solicitado pela contratada,
cuja data base dos precos a ser considerada serd aquela da Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.9.1. O referido reajuste somente incidira sobre o valor dos servicos cuja execucao
esteja prevista a partir do aniversario do contrato, ou seja, ndo havera correcao do prego
de servicos cuja execucdo esteja atrasada em relacdo aos prazos estabelecidos no
Cronograma Fisico-Financeiro.

6.8.9.2. No caso de aditamento de prazo podera ser concedido reajuste, desde que a
justificativa seja aceita pelo SENAI-SP.

6.8.9.3. Osindices considerados serdo aqueles do més anterior ao da Reunido Publica
de Abertura dos Envelopes e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e serao
aplicados sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

6.8.9.4. A data base dos precos serd a relativa a Reunido Publica de Abertura dos
Envelopes.

6.8.10. Quando ndo houver indicacdo do percentual referente ao ICMS ou demais impostos,
considerar-se-do estes como inclusos nos precos cotados, devendo ser observadas as
exigéncias do local da prestacdo dos servicos.

6.8.11. Pela elaboragao da proposta o participante ndo tera direito a auferir qualquer
vantagem, remuneracao ou indenizagao.

6.8.12. A validade minima das propostas devera ser de 90 (noventa) dias, contados a partir
da data Reunido Publica de Abertura dos Envelopes.

6.8.13. A empresa selecionada ndo poderd prevalecer-se de qualquer erro ou omissao
eventualmente existente nos memoriais, projetos e/ou planilhas para eximir-se de suas
responsabilidades ou requerer aditamento contratual de valores.

7. DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICAGAO

7.1. Os documentos abaixo relativos a qualificacdo deverdo constar do Envelope apresentado
pela participante na Reunido de Abertura dos Envelopes.

7.2. Atestado de Visita ou Declaraciao de Rentincia, Anexo C, comprovando conhecer as
condicOes do local da obra ou servico e de seu respectivo entorno; ou Declaragdo de Renuncia,
documento de emissdo prépria, em papel timbrado da empresa, firmado por seu representante
legal, que assume todos os riscos envolvidos e quaisquer 6nus decorrentes da execucdo do projeto,
independentemente de sua participacdo na visita técnica.

7.3. Prova deinscri¢do e de situacdo cadastral ativa no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas
(CNPJ).

GC Pagina 10 de 33 PSDF 0096/2026 | Obras Unidade | Prego Global



SENAI-

7.4. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativa ao domicilio ou sede da
participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser contratado.

7.5. Prova de inscricao no Cadastro de Contribuinte Estadual, se houver, relativa ao domicilio
ou sede da participante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto a ser
contratado.

7.6.  Prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certiddo negativa de débitos relativos aos
tributos federais e a Divida Ativa da Unido), que abrangem as contribuicdes previdenciarias.

7.7. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS, do
domicilio ou sede da participante.

Obs.: Serdo aceitas certiddes positivas com efeito de negativa.

7.8. Certiddao Negativa especifica de Faléncia, Recuperagodes Judiciais e Extrajudiciais, expedida
pelo Cartdrio Distribuidor do local da sede da pessoa juridica, com data de emissdo ndo anterior a
90 (noventa) dias corridos daquela fixada para a Reunido de Abertura dos Envelopes, no caso de
ndo constar prazo de validade em seu texto.

7.8.1. As sociedades que se encontram em recuperacdo judicial ou extrajudicial deverao
apresentar certiddo positiva de recuperacao judicial, com a respectiva comprovacao da
homologacdo judicial do plano de recuperacao.

7.9. Registro comercial, no caso de empresa individual, além da cépia do RG e CPF.

7.9.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na
Junta Comercial da respectiva sede, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhado de
documentos de eleicdo de seus administradores. Os documentos deverdo estar
acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

7.9.2. Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades simples ou civis, acompanhada
de prova da diretoria em exercicio.

7.10. Aptid3do Técnica

7.10.1. Certiddo de Registro de Pessoa Juridica da empresa junto ao CREA (Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), da
localidade da sede da participante.

7.10.1.1. Se alocalidade da sede da participante ndo for o Estado de Sao Paulo, deverd
ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do Estado
de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o respectivo
visto do Conselho do Estado de Sdo Paulo antes da assinatura do contrato.

7.10.2. Atestados de Capacidade Técnico Profissional, com suas respectivas Certidoes de
Acervo Técnico (CATs), expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, na
gualidade de contratante de servicos anteriormente executados, em favor de profissional
registrado no CREA ou CAU, comprovando aptiddo para desempenho de atividade pertinente
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e compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com os servigos constantes no objeto,
com complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior.

7.10.2.1. As CATs deverdo estar com carimbo/rubrica/autenticacdo digital do CREA ou
CAU, ou qualquer outra forma de vinculacdo entre esses documentos.

7.10.2.2. Dispensada a apresentacdo da CAT para os atestados expedidos pelo SESI-SP
ou SENAI-SP.

7.10.2.3. A Capacidade Técnico Profissional deverd ser comprovada pelo mesmo
profissional.

7.10.3. Certidao de Registro dos Profissionais detentores dos Atestados de Capacidade
Técnico Profissional apresentados, comprovando que possuem registro no CREA ou CAU,
dispensada a apresentacdo pelos que constarem da relacdo de responsaveis técnicos da
participante na Certiddao de Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU.

7.10.3.1. Se a localidade do registro do profissional ndo for o Estado de S3ao Paulo,
deverad ser apresentada a Certiddo de Registro de Pessoa Juridica junto ao CREA/CAU do
Estado de origem. Caso a participante venha a ser vencedora, devera providenciar o
respectivo visto do Conselho do Estado de Sao Paulo antes da assinatura do contrato.

7.10.4. Os Atestados de Capacidade Técnico Profissional deverdo ser compativeis com a area
de atribuicao do profissional que o detenha, seguindo as determinagdes do Conselho de
Classe.

7.10.5. Serdo aceitos Atestados de Reformas, desde que deles constem claramente
construcGes ou ampliacbes com execucdo de servicos equivalentes aos relacionados neste
Chamamento Publico.

7.10.6. Serdo aceitos Atestados de Consodrcio, desde que seja apresentado o contrato social
da formacgdo do consércio das empresas a fim de comprovar a participacdo da participante
nesse consorcio. Para efeito de comprovacao da qualificacdo técnica, serdo consideradas as
quantidades proporcionais a porcentagem de participacdo no consorcio.

7.10.7. Os profissionais detentores dos Atestados de Capacidade Técnica Profissional e das
respectivas CATs (Certidoes de Acervo Técnico), deverdo estar vinculados a empresa
participante, na data de Reunido de Abertura dos Envelopes, em qualquer uma das condi¢es
descritas abaixo:

a) Sdcio: mediante apresentacdo do Contrato Social;

b) Profissional registrado pela participante: mediante apresentacao da CTPS ou ficha de
registro;

c) Profissional responsavel técnico da empresa: mediante apresentacdo da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica emitida pelo CREA ou CAU;

d) Contrato de prestacao de servigos firmado com a empresa: mediante apresentacdo da
copia do contrato celebrado entre as partes; ou

e) Declaracdo de compromisso de vinculagdao contratual futura: mediante apresentacdo do
original ou cépia simples da declaracdo, assinada entre as partes.
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7.10.8. No caso de duas ou mais participantes:

a) apresentarem atestados de um mesmo profissional, para comprovag¢do de Capacidade
Técnico Profissional, ambas serao desqualificadas.

b) possuirem sdcios, representantes e/ou responsaveis técnicos em comum, ambas serdo
desqualificadas.

7.10.9. Os profissionais detentores da Capacitagdo Técnico Profissional comprovada pelas
participantes deverao participar da obra ou servico objeto deste Processo de Selecdo, até a
efetiva conclusdo, como Responsaveis Técnicos, admitindo-se as suas substituicdes por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que previamente aprovadas pelo
SENAI-SP.

8. DA REUNIAO DE ABERTURA DOS ENVELOPES

8.1. Inicialmente serdo abertos os Envelopes pelos membros da Comissdo de Contratacdo, que
rubricardo a documentacdo e identificardo os representantes credenciados das participantes
presentes, que também poderdo examinar e rubricar a referida documentacao.

8.2. A reunido publica terd por objetivo o conhecimento das propostas e documentacdo de
qualificagdo dos participantes, devendo a andlise ser realizada posteriormente com o
assessoramento técnico e juridico do SENAI-SP.

8.3. Durante a reunido de abertura dos envelopes ndo haverd desqualificacio e/ou
desclassificacdo de nenhuma das participantes, decorrente de divergéncias na documentacdo
entregue. Tal medida, eventualmente, sera tomada posteriormente, apds avaliagao pela Comissao
de Contratacdo, baseada nas informacdes fornecidas pelos técnicos indicados pelo SENAI-SP, para
avaliacdo das propostas e dos documentos de qualificacao.

8.3.1. A critério exclusivo da Comissdao de Contratacdo, a analise das propostas e dos
documentos de qualificacdo poderd ocorrer durante a reunido de abertura dos envelopes.

8.4. A Comissdo de Contratacdo classificard as propostas, de acordo com os valores totais
ofertados, ordenando-as pelo critério do menor preco global.

8.5. As duvidas que porventura surgirem durante a reunido, a juizo exclusivo da Comissdo de
Contratacdo, serdo resolvidas na presenca das participantes ou deixadas para posterior deliberacao.

8.6. Do ato de abertura dos envelopes sera lavrada ata que sera assinada pelos membros da
Comissdo de Contratagdo e pelos representantes presentes.

9. DA ACEITAGAO DAS PROPOSTAS

9.1. Serdo consideradas inicialmente inexequiveis, as propostas cujo valores sejam inferiores a
80% (oitenta por cento) do valor global estimado pelo SENAI-SP.
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9.2. As participantes que ofertarem propostas consideradas inicialmente inexequiveis, poderdo
apresentar justificativa que demonstre a viabilidade através de documentagdao comprobatdria de
gue os custos dos insumos sdo coerentes com o mercado e que os coeficientes de produtividade
sdo compativeis com a execucdo do objeto deste Chamamento Publico, em sua totalidade, no prazo
maximo de 03 (trés) dias Uteis apds a solicitacdo.

9.2.1. A comprovagdo dos custos devera ser feita por meio de orgamentos de fornecedores
e composi¢oes de precos unitarios, dos servicos solicitados pelo SENAI-SP.

9.2.2. O ndo atendimento, no prazo previsto, implicara na consideracdo da proposta
inexequivel e na desclassificacdo da participante.

9.2.3. Adrea técnica poder3, a seu critério, exigir informagdes e/ou documentos que julgar
necessarios para avaliacdo da exequibilidade das propostas, mesmo que a proposta ndo se
enquadre como inexequivel.

9.3. O-resultado da oitiva serd submetido a Comissdo de Contrata¢do para analise e deliberacao.

9.4. A critério da Comissdao de Contratacao podera ser realizada negociacdo com a participante
classificada que apresentou o menor preco global, visando obtencdo de proposta mais vantajosa
para o SENAI-SP, mantidos os demais critérios de aceitabilidade estabelecidos no presente
instrumento.

10. DA ANALISE DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO DE QUALIFICACAO

10.1. A Comissdo de Contratacdo poderd se valer de assessoramento técnico para analise das
propostas e documentacdo de qualificacdo apresentadas pelas participantes, os quais emitirdo
pareceres que subsidiardo as decisoes.

10.2. A critério da Comissdao de Contratacdo, eventuais falhas ou omissdes formais poderdo ser
relevados, desde que ndo resultem em prejuizo para o entendimento das propostas.

10.3. Nao serdo aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitacdo de documento” em substituicdo
aos documentos requeridos no presente Chamamento Publico.

10.4. Durante o Processo de Selecdo, é facultado a Comissdao de Contratagdo ou aos técnicos por
ela designados realizar diligéncias para esclarecimentos e informac¢Ges complementares, bem como
conceder prazo para que os participantes adequem suas propostas e documentos de qualificacao,
visando sanar eventuais omissdes ou inadequacodes.

10.4.1. O prazo para apresentac¢do de esclarecimentos e/ou documentos complementares é
de 03 (trés) dias Uteis, contados a partir da data da solicitacao.

10.4.2. 0 ndo atendimento no prazo citado resultard na desqualificacio e/ou
desclassificacdo da empresa participante.
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10.4.3. O SENAI-SP ndo se responsabiliza por eventuais indisponibilidades dos meios
eletronicos, tais como falhas de recebimento/leitura, e-mails encaminhados para a caixa de
spam, lixo eletrénico, etc.

10.5. Eventuais documentos preexistentes na da data da Reunido de Abertura dos Envelopes e/ou
passiveis de obtencdo por meio eletrénico poderdo, a critério da Comissdo de Contratacdo, serem
considerados mesmo que nao apresentados na reunido de abertura dos envelopes.

10.6. A analise das propostas, observara a ordem da classificacdo realizada quando da Reunido de
Abertura dos Envelopes, restringindo-se a proposta de menor preco global, desde que atenda
plenamente as exigéncias deste Chamamento Publico, caso contrario, sera avaliada a proposta
subsequente e assim sucessivamente, até a obtencdo de proposta valida, cuja documentacdo de
qualificacdo sera avaliada.

10.6.1. Caso a participante seja desqualificada, proceder-se-4 com a andlise da proposta
subsequente.

10.7. A participante que alterar a numeragdo e a sequéncia dos itens da planilha orgamentaria,
bem como incluir e/ou excluir qualquer deles, devera corrigi-la de acordo com o modelo que
acompanha o Chamamento Publico.

10.8. Adreatécnica poderd, a seu critério, realizar analise dos precos ofertados, por meio da Curva
ABC, também das propostas consideradas exequiveis e na constatacdo de precos manifestamente
incompativeis com os valores constantes da Planilha Orgcamentaria, (Anexo E), devera solicitar a
confirmagdo da manutengao da proposta a participante.

10.9. Se forem constatados eventuais erros de preenchimento ou aritméticos, serdo corrigidos
pela participante ou pela Comissdao de Contratacao, da seguinte forma:

a) No caso de discrepancia entre os valores totais previstos na Planilha Orcamentaria e na
Proposta Comercial, prevalecerd o calculo da Planilha Orcamentaria.

b) No caso de discrepancia entre porcentagens na Planilha Orcamentaria e nas Planilhas de BDI
e/ou Encargos Sociais, prevalecerdo as porcentagens utilizadas no céalculo do valor ofertado
na Planilha Orcamentaria, devendo ser retificadas as Planilhas de BDI e/ou Encargos Sociais.

c) No caso de se verificar diferentes pregos unitarios (material + mao de obra) para os mesmos
servicos, material, mdo de obra ou equipamentos, em itens da planilha orcamentaria
apresentada pela participante, prevalecerd o menor valor (material + m3o de obra), devendo
os demais itens serem corrigidos. Esta vedada a alteracdo dos precos unitarios de outros
itens a fim de compensar a reducdo de valores.

d) No caso de erros aritméticos (somas ou multiplicacGes) deverdo eles ser corrigidos. As
correcOes deverdo considerar as quantidades e os valores unitarios, inicialmente ofertados

pela participante, respeitando as demais alineas dispostas no subitem 10.10.

e) Depois de efetuadas as corregdes na Planilha Orgamentdria o valor total ofertado devera ser
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ajustado, sendo vedada a majoracdo dos itens (quantidades, preco unitario de material e de
mao de obra).

Em observancia da selecdo da proposta mais vantajosa, ndo serdao aceitos precos totais por
“Itens” que sejam superiores em mais de 15% e precos totais por “Etapa de Servigcos” que
sejam superiores em mais de 10%, aos estimados na Planilha Orcamentaria pelo SENAI-SP.

Se, por ocasido da analise da Planilha Orcamentaria da participante classificada que ofertar
o menor preco total, for constatada a existéncia de precos totais por “ltens” que sejam
superiores em mais de 15% ou precos totais por “Etapa de Servicos” que sejam superiores
em mais de 10%, aqueles estimados pelo SENAI-SP em sua planilha orcamentaria, os valores
deverdo ser reduzidos ao referido limite aceitavel e, consequentemente, ajustar para menos
o montante total de sua proposta, sob pena de vé-la desclassificada.

Serdo desclassificadas as participantes que:

10.10.1. ndo efetuarem as corre¢Oes solicitadas, na ocorréncia de qualquer das
hipdteses previstas no subitem 10.9.

10.10.2. ndo retificarem, apds solicitacdo, eventuais incorrecdes contidas nas Planilhas
de Composi¢cao do BDI e de Encargos Sociais, concernentes a percentuais errbneos ou
incabiveis.

10.10.3. na constatagao de alguma situagao prevista no item 3.2;

10.10.4. na apresentacdo de declaragGes emitidas por empresas que mantenham
vinculo societario ou qualquer outra forma de relacdo direta ou indireta com a participante,
tais como participacdo comercial, técnica, econdémica ou financeira.

10.10.5. deixarem de apresentar os documentos solicitados no Item 6 — DA PROPOSTA
e Item 7 — DOS DOCUMENTOS DE QUALIFICACAO, exceto nos casos de:

a) ndo entrega do Anexo B - visto que a entrega da proposta implica na aceitacdo formal
das condicOes estabelecidas neste Chamamento Publico, e

b) ndo entrega do Anexo C - visto que a participante poderd fazé-lo apés solicitacdo, no
prazo de 01 (um) dia util ou poderd emiti-la de préprio punho, caso o representante
esteja presente na Reunido de abertura dos envelopes.

10.10.6. ndo comprovarem a exequibilidade, conforme previsto nos subitens 9.1 e 9.2.

10.10.7. O ndo atendimento das exigéncias, nos prazos estipulados ou se for
comprovado o ndo atendimento aos requisitos deste Chamamento Publico.

Caso haja desisténcia da proposta, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser

penalizada com a suspensdo do direito de contratar com o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos.
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10.12. Constatado o atendimento dos requisitos previstos neste Chamamento Publico, a
participante sera classificada.

10.13. Caso haja empate entre duas ou mais propostas, classificadas e qualificadas, a selecionada
serd escolhida por sorteio, a ser efetuado em reunido publica, em data, hora e local que serdo
definidos previamente, e convocadas as participantes envolvidas.

10.14. Na hipdtese de desclassificacdo e/ou desqualificagdo de todos os participantes, o SENAI-SP
poderd fixar novo prazo para apresentacdo de outras propostas ou de novos documentos,
escoimados das causas que implicaram na desclassificacdo e/ou desqualificacdo, conforme o caso.

10.15. O resultado dessas anadlises sera submetido a Comissao de Contratacdo, sendo as decisGes
lavradas em atas e comunicadas as participantes através do e-mail informado no Anexo B, abrindo-
se 0 prazo para pedido de reconsideracgao.

11. DOS PEDIDOS ESCLARECIMENTOS E DE RECONSIDERAGAO

11.1. As eventuais duvidas deverdo ser encaminhadas, até a data prevista no cronograma, Anexo
L, através do e-mail secretaria568@sp.senai.br, a Diretoria do SENAI-SP, mencionando o nimero do
Processo de Selecdo e o objeto da contratacdo.

11.1.1. As respostas serao fornecidas a todas as empresas interessadas exclusivamente por
e-mail, até a data prevista no cronograma, sem, porém, identificar o formulador da consulta,
valendo como normas. Os e-mails que receberdo as respostas serao aqueles utilizados pelas
empresas quando da solicitacdo da documentacdo completa.

11.1.2. Das decisGes proferidas quanto a qualificacdo das participantes e de suas propostas,
cabera pedido de reconsideracdo a Comissao de Contratacdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis,
a ser encaminhado através do e-mail: secretaria568@sp.senai.br

11.1.3. As participantes cuja situacdo no processo possa ser afetada poderdo se manifestar
sobre o pedido de reconsideracdo, no prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da sua ciéncia.

11.2. Da decisdo da Comissdo de Contratacdo relativa ao pedido de reconsideracdo ndo cabera
novo pedido de reconsideragao.

11.3. Definido o resultado pela Comissdo de Contratacdo e ndo havendo pedidos de
reconsideracdo ou sendo estes devidamente analisados e respondidos, o Processo de Selecdo
seguira para conclusdo.

12. DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL

12.1. A CONTRATADA prestara garantia de execugdo contratual correspondente a 10% (dez por
cento) do valor total proposta.:

12.1.1. Do valor de cada medicdo sera retida a importancia correspondente a 10% (dez) do
valor medido, a titulo de garantia de execucdo dos servigos contratados.
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12.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas.

12.1.3. A devolucdo dos valores correspondentes as retengoes, serdao liberados conforme
previsto na minuta de contrato.

12.2. O prazo de vigéncia do contrato serd sempre de 180 (cento e oitenta dias) contados apds o
prazo final de execucao do objeto.

13. DA CONTRATAGAO

13.1. Para garantir maior seguranga juridica, econdmica e financeira as partes envolvidas na
contratacdo, bem como protecdo aos empregados da empresa contratada, o SENAI-SP reserva-se o
direito de conduzir processos de due diligence, que poderao incluir:

13.1.1. Due Diligence de Integridade (DDI) junto ao prestador de servicos, a fim de que se
conheca sua estrutura societdria, situacao financeira, capacidade de executar contratos, de
gerir projetos, bem como verificar sua reputacdo no meio em que atua, do ponto de vista de
compliance, ética, assuncao de compromissos, além de seu histdrico em relacdo a praticas
anticorrupcao;

13.1.2. Due diligence de integridade por demanda ou spot contemplando uma analise focada
em eventuais suspeitas de corrupc¢do, atos ilicitos, fraudes e outras ndo conformidades com
os valores do SESI-SP e SENAI-SP. Esta andlise pode ser iniciada a qualquer momento,
baseando-se em solicitacGes ou suspeitas;

13.1.3. Due diligence de integridade periddica para verificacdo de possiveis alteracdes no
cenario apos a realizacdo da due diligence de Integridade.

13.2. A empresa contratada deve assinar o Termo de Integridade para Fornecedores (Anexo P),
como parte do processo de contratacao.

13.3 A empresa contratada é obrigada a manter todas as condi¢des de qualificacdo estabelecidas
no item 7 do chamamento publico, bem como todos os compromissos e responsabilidades
assumidas no Termo de Integridade para Fornecedores durante toda a vigéncia do contrato.

13.4. Apds aprovacdo do Processo de Selecdo, a participante selecionada sera notificada para
apresentar o contrato assinado, no prazo de 02 (dois) dias uteis, conforme a respectiva minuta,
Anexo J, sendo certo que o servico devera sera iniciado em até 10 (dez) dias corridos, contados da
data de emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, documento formal a ser expedido pela
Diretoria do SENAI-SP, apds a apresentacdo da Garantia de Execuc¢do Contratual.

13.5. Os servicos serdao conduzidos sob a gestdo da Diretoria do SENAI-SP, que indicard
funcionarios que exercerdo a funcdo de fiscais de contrato, responsaveis por acompanhar a
execugao, as etapas e prazos determinados, conferir os documentos e relatérios pertinentes,
atestar a realizacdo dos servicos para liberacdo dos pagamentos correspondentes, conforme
designagdo formal que constara da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.
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13.6. A documentacdo de qualificacdo apresentada na reunido de abertura dos envelopes serd
utilizada para a realizacdo do Cadastro da participante selecionada. Entretanto, quando da
assinatura do contrato, podera haver necessidade de atualizacdo da documentacao.

13.7. Caso a participante selecionada ndao atenda a convocagao para assinatura do contrato, no
prazo de até 02 (dois) dias Uteis e/ou a ndo apresentacdo da Garantia de Execugdo Contratual dentro
do prazo previsto em contrato, a critério exclusivo do SENAI-SP, a participante podera ser penalizada
com a suspensdo do direito de contratar com o SESI-SP e o SENAI-SP, por um periodo de até 05
(cinco) anos. Nesse caso, o SENAI-SP podera convocar as participantes remanescentes para fazé-lo,
observada a ordem de classifica¢do, ou realizar novo Processo de Selecdo.

13.8. Antes daassinatura do contrato, o SENAI-SP podera desclassificar a participante selecionada,
caso tenha conhecimento de qualquer fato anterior ou posterior ao julgamento deste Processo de
Selecdo que venha desabona-la técnica, financeira ou administrativamente, ndo Ihe cabendo direito
a qualquer reclamacdo, indenizacdo ou ressarcimento.

13.9. A contratada tera como obrigacdo fornecer todos os insumos (material e mdo de obra),
disponibilizando ferramentas e equipamentos necessarios a perfeita execucdo das obras e em
guantidade que atenda aos prazos estabelecidos.

13.10. O SENAI-SP poderd antes do inicio das obras, ou durante a sua execugdo, apresentar
alteracbes para melhor atendimento ao objeto do Processo de Sele¢do nos projetos e/ou
especificacGes técnicas. No caso de alteracdo dos quantitativos, tanto para mais como para menos,
seu acréscimo ou reducdo sera feito com base nos precos unitdrios propostos. Eventuais servigos
extracontratuais serdo tratados conforme o disposto no contrato.

13.11. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum material e/ou
equipamento, seu valor correspondente sera devidamente descontado da Composicdo de Preco
Unitario devida, observando-se, entretanto, as especificacdes técnicas e prazos, de forma a ndo
prejudicar a qualidade e o andamento dos servigos.

13.12. A contratada devera submeter a aprovagao da Diretoria da Escola SENAI-SP:

13.12.1Em até 20 (vinte) dias contados da data de emissdo da “OIS - Ordem de Inicio dos
Servicos”, o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado dos servicos e obras, elaborado em
conformidade com o prazo de execuc¢dao apresentados no Processo de Selecdo, com os
eventuais ajustes necessarios.

13.13. O Cronograma Fisico-Financeiro podera ser alterado, durante a execucdo da obra, desde que
devidamente justificado pela contratada e aceito pelo SENAI-SP, o que serd formalizado por troca
de correspondéncias e anotagGes no Diario de Obra. Serd elaborado Termo Aditivo Contratual
apenas quando a alteragdo do cronograma envolver também a dilatagao do prazo de execugao.

13.14. Ocasionais prorrogacdes de prazos, solicitadas pela contratada, sem justificativas validas, e
concedidas pelo SENAI-SP por mera liberalidade, nao serdo computadas para efeito de incidéncia
de reajuste anual ou de repasse de custos administrativos.

13.15. O SENAI-SP a seu exclusivo critério podera reduzir ou acrescer os servicos e obras,
modificando ou ndo o projeto, sem que, em caso de reducdo, caiba qualquer pedido de
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ressarcimento por parte da contratada, seja a que titulo for. Tanto no caso de acréscimo como de
reducdo, serdo pagos os servicos efetivamente prestados, a partir dos quantitativos efetivamente
executados e precos unitarios contratuais ou que sejam previamente aprovados.

13.15.1. O acréscimo ndo podera ultrapassar o percentual maximo de 50% (cinquenta
por cento) do valor total do contrato, de acordo com o que dispGe o Regulamento de
Contratagdo e Alienagao do SENAI.

13.15.2. Quaisquer servicos extraordinarios, que decorram de modificagbes do
projeto, sé poderao ser executados mediante prévia autorizacao, por escrito, da Diretoria da
Escola SENAI-SP.

13.15.3. No caso de falta de valor, para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela contratada, serd considerado aquele que constar das tabelas do: SINAPI,
FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI.

13.15.4. Na inexisténcia de valores nessas publicacGes, serdo aceitos os de mercado,
assim considerada a média de no minimo 3 (trés) cotacdes.

13.16. No exercicio da fiscalizacdo o SENAI-SP poder3 exigir todos os ensaios, testes ou exames que
forem necessarios, executados por profissionais ou empresas especializadas a ser contratada pelo
SENAI-SP.

13.17. Qualquer dano causado pela contratada a bens e propriedades do SENAI-SP, ou de terceiros,
sera por ela reparado, sem Onus.

13.19. O Recebimento Provisério da Obra serd feito por comissdo integrada por representantes do
SENAI-SP e da contratada, imediatamente apds a conclusdo de todos os servicos.

13.19.1. N3o serd emitido o Termo de Recebimento Provisdrio da Obra, caso seja
constatado a ndo conclusao de qualquer servico, de acordo com as especificagcbes constantes
dos projetos e memoriais.

13.20. O Recebimento Definitivo da Obra sera feito em até 30 (trinta) dias corridos apds o Termo
de Recebimento Provisdrio (TRP), desde que tenham sido corrigidos os defeitos eventualmente
constatados, e/ou outros verificados posteriormente, mediante apresentacdo dos documentos
relativos a obra, especificados no Contrato.

13.21. O Termo de Encerramento das Obrigacbes Contratuais (TEOC) sera emitido conforme
previsto no Contrato.

13.22. A contratada devera apresentar, quando for o caso, todos os projetos atualizados, conforme
executados (“As Built”), os quais deverdo ser entregues ao SENAI-SP em arquivo eletrénico, quando
do recebimento definitivo.

13.23. A contratada ficara obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados aos
seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposicdo de multa prevista no contrato, com
possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia dessa infracao.
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14. DO PAGAMENTO

14.1. Os pagamentos dos servicos serao efetuados apds a conclusao de cada etapa prevista no
Cronograma Fisico-Financeiro, através de sistema de medi¢cOes mensais.

14.2. Para efeito de medicdo, somente serdo consideradas as etapas concluidas de servigos e
aprovadas pela fiscalizagdo do SENAI-SP, desde que executados de acordo com as especificagdes
constantes dos projetos e memoriais.

14.2.1. Ndo sera permitida a antecipacdo, execucdao e medicdo de servigcos, sem que a
totalidade das etapas anteriores a estes servicos estejam totalmente concluidas.

14.3. Os pagamentos serdao efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e Financeira do
SENAI-SP, situada na Avenida Paulista, n? 1313, 22 andar, Bairro Bela Vista, em Sdo Paulo — SP, em
10 (dez) dias, fora dezena, apds a apresentacdo das notas fiscais e faturas, pela fiscalizacdo a
Diretoria da Escola SENAI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada més.
Quando recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera realizado no primeiro dia util
subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, se
o ano for bissexto).

14.3.1. O limite para emissdo das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP.

14.3.2. Demais informagdes referentes ao pagamento estao dispostas na Minuta de
Contrato, Anexo J.

14.4. A remuneragao dos custos que compdem o tépico da Planilha Orgamentaria relativo a
“Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma proporcional ao cronograma fisico
realizado e aferido nas medi¢gdes mensais. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas
com consumo no canteiro e despesas com equipe no canteiro.

14.5. Caso a contratada ndo transfira para si a responsabilidade técnica da obra junto aos drgaos
competentes, em até 10 (dez) dias corridos, contados do recebimento da competente “OIS - Ordem
de Inicio de Servigo”, o SENAI-SP suspendera a liberacdo da primeira medicdo dos servicos, além de
sujeita-la as penalidades previstas no contrato.

14.6. Efetuada cada medicdo, a Diretoria da Escola SENAI-SP tera um prazo de até 05 (cinco) dias
Uteis, para autorizar a emissdo da fatura.

14.6.1. A contratada devera juntar a nota fiscal, o competente recibo de quitacao.

14.6.2. Os valores faturados serdo fixos, ndo sofrendo qualquer atualizacdo monetaria até o
seu efetivo pagamento.

14.6.3. Conforme o caso, e por forca das legislacdes vigentes, o SENAI-SP dever3 reter e
recolher, sobre o valor total ou dos servicos (mdo de obra e BDI) especificados na nota fiscal,
e de acordo com a planilha de precos apresentada pela participante selecionada, os
montantes relativos as aliquotas pertinentes aos tributos e contribui¢cdes devidos na fonte,
a seguir discriminados:
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a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP

14.6.4. Quando da emissdo da nota fiscal, a contratada devera destacar o valor das
retencdes, dos impostos/taxas referidos no subitem anterior.

14.6.5. O SENAI-SP se reserva, ainda, o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas e recolhimentos obrigatdrios, incidentes sobre a prestacdo de
servicos ora contratados.

14.7. A medicdo final dos servicos executados sera liberada somente apds a emissdo do Termo de
Recebimento Provisdrio da Obra.

15. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES

15.1. No caso de se constatar inveracidade de quaisquer informacdes e/ou documentos
fornecidos, a participante podera sofrer, a critério do SENAI-SP, isolada ou cumulativamente:

a) Perda da contratacdo, sem prejuizo das demais penalidades previstas, e
b) Rescisdo motivada do contrato, com a execucdo da Garantia Contratual, a titulo de multa.

15.2. Durante a execuc¢do dos servicos, se houver qualquer descumprimento das obrigacOes
assumidas, a contratada ficard sujeita a aplicacdao das penalidades especificas, previstas na Minuta
de Contrato, Anexo J.

15.3. Os valores relativos as multas aplicadas, bem como, outros valores que forem devidos,
durante a execucdo da obra e/ou servico, serdo deduzidos dos créditos que a contratada possuir
com o SENAI-SP ou cobrados administrativamente ou judicialmente.

15.4. A contratada ficara impedida de participar de futuros processos de selecdo promovidos pelo
SESI-SP e pelo SENAI-SP, por um periodo de até 05 (cinco) anos, se tiver o contrato rescindido por
inadimpléncia de sua parte, sem prejuizo da obrigacdo de indenizar o SENAI-SP pelas perdas e danos
causados.

16. CASOS OMISSOS

16.1. Qualquer caso omisso no decurso deste Chamamento Publico sera dirimido pela Comissao
de Contratacdo e produzira seus efeitos.
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SENAI

Campo Limpo Paulista, 26 de fevereiro de 2026.

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENALI)
Departamento Regional de Sao Paulo
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ANEXO L

CRONOGRAMA

PROCESSO DE SELEGAO N.2 0096/2026

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DE SERVICO DE REFORMA PREDIAL PARA
MODERNIZACAO DA RECEPCAO E AREAS ADMINISTRATIVAS.

Eventos
Publicacdo do Aviso
Retirada do Chamamento Publico
Duvidas e Perguntas

Retirada das Respostas

Entrega dos Envelopes

Reunido de Abertura dos Envelopes

Datas
09/03/2026
A partir de 09/03/2026
Até 16/03/2026

17/03/2026

06/04/2026 até as 15h00 - na Diretoria da
Escola SENAI-SP, situada na Av. Adherbal da
Costa Moreira, 456 — Jardim América —
Campo Limpo Paulista

07/04/2026 as 09h30 - na Diretoria da Escola
SENAI-SP, situada na Av. Adherbal da Costa
Moreira, 456 — Jardim Ameérica — Campo
Limpo Paulista
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ANEXO B
(Modelo de declaragdo subscrita pelo representante legal da participante, em papel timbrado da empresa,
concordando com os termos do Chamamento Publico)

XXXXXXXXXX, de de

Ao

Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)

Diretoria da Escola SENAI-SP

Avenida Adherbal da Costa Moreira, n2 456, Jardim América, Campo Limpo Paulista, SP

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX .
PROCESSO DE SELECAO n.2 0096/2026
Prezados Senhores

nome da empresa participante, por seu representante legal, declara que concorda em submeter-se a todas as
disposi¢des do Chamamento Publico acima referenciado, promovido pelo Departamento Regional de Sdo Paulo
do SENAI, inclusive quanto aos critérios de qualificacdo, apreciagdo, interpretagdo, classificagdo e julgamento,
credenciando o (a) Sr. (a) , (qualificagdo), como representante para participar de todos os atos relativos
ao Processo de Selecdo em referéncia, com poderes para apresentar ou desistir da interposicdo pedidos de
reconsideragao.

Declara ter analisado os projetos, memoriais, planilhas e demais documentos fornecidos, e se responsabiliza pelos
pregos unitarios e pregos totais ofertados constantes da planilha apresentada, e estd ciente de que ndo podera
haver qualquer ajuste posterior a data de apresentacdo da proposta.

Declara ter levantado os servicos de toda a obra e que os precos langados em suas propostas sdo de sua integral
responsabilidade, inclusive no que se refere a execugdao da obra em seu todo, conforme projetos e memorial
descritivos.

Declara, ainda, ter conhecimento das penalidades previstas no Chamamento Publico e na Minuta de Contrato, ter
visitado o local e 0 entorno onde serdo realizados os servigos, ter pleno conhecimento das condi¢des de transporte
e de trabalho, suas reais dificuldades de execugdao, bem como atesta a existéncia de viabilidade técnica para
execucdo da obra.

Declara, também, que concorda com as condi¢des de pagamento e o prazo maximo de execugao da obra,
conforme previstos no Chamamento Publico, e finalmente, sob as penas da lei, assevera que a empresa nao
emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de 16 anos, em
qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz a partir dos 14 anos.

Declara, finalmente, sobre as penalidades da Lei, para fins do Processo de Selegdo acima referido:
a) que na composicdo societaria ndo existe participacdo de dirigentes ou empregados do SENAI-SP;
b) que na composicdo societdria ndo existe participagdo de dirigentes ou socios de qualquer outra participante
do referido processo de selecdo; e
c) que aelaboragdo da proposta é de nossa responsabilidade.

Para efeito de recebimento de intimac¢Ges, a empresa indica o seguinte endereco eletrbnico:

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO M
(Modelo de instrumento de quitacao)

Pelo presente instrumento, em funcdo do término do contrato da prestacdo de servicos de ,
ratificamos ter recebido nesta data, do SENAI-SP a quantiade RS ___ (), a titulo de restituicdo da
garantia de execucdo contratual representada por , referente ao objeto do Processo de Sele¢do
n.2 0096/2026, executada no , quantia essa da qual damos a mais ampla, geral e irrevogavel
guitacdo, declarando ainda que nada mais temos a exigir ou reclamar do SENAI-SP, relativamente
ao contrato acima mencionado, seja a que titulo for.

S3o Paulo, , de de

nome da empresa
De acordo
SENAI-SP

Testemunhas:

nome:
CPF:

nome:
CPF:
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ANEXO C
ATESTADO DE VISITA

PROCESSO DE SELEGAO n.2 0096/2026

, representante do SENAI-SP, atesta para fins de participacdo no Processo de
Selecdo n.2 0096/2026, que o Sr. , portador do CPF n.2 ,
representante da empresa , examinou o local e o seu entorno, onde serdo
prestados os servicos e ficou ciente das condi¢des de execucdo dos trabalhos.

S&o Paulo, de de
SENAI-SP
ou
DECLARAGAO DE RENUNCIA
Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)
Diretoria da Escola SENAI-SP

),0,.9,0.9,0,0.0,0,0.0,0,0.9,0,0.0,0,:0.0,0,0.0,0,0.9,0.0.8

PROCESSO DE SELEGAO n.2 0096/2026

A empresa , inscrita no CNPJ n2 ,
por seu representante legal, Sr(a). , portador(a) da cédula de
identidade n¢ , expedida pela SSP-SP, inscrita no CPF sob n¢?

, declara sob as penas da lei que assume todos os riscos envolvidos e
guaisquer 6nus decorrentes da execug¢do do projeto, independentemente da participacdo na visita
técnica, bem como que atenderemos a todos os requisitos elencados Chamamento Publico e seus
anexos e que formatamos a proposta técnica e comercial contemplando integralmente os
requerimentos identificados neste Processo de Selecdo.

S3o Paulo, de de

Nome e Assinatura do Representante Legal
CPF:
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ANEXO F
(Modelo de planilha de composicdo de BDI em papel timbrado da participante)

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI Obra:
(Bonificagdo e Despesas Indiretas) Local:
Ref.:
‘ Parcial (%) Total (%)

1- Taxas de Custos Indiretos %
1.1- Administragdo Central ‘ %

2 - Seguros e Garantias %
3 - Taxa de Risco do Empreendimento %
4 - Custos Financeiros %
5 - Tributos Federais %
5.1 - PIS (Programa de Integragdo Social) %

5.2 - COFINS %

5.3 - CPRB (Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta) %

6 - Tributo Municipal %
6.1-1SS %

7 - Lucro %

PORCENTAGEM TOTAL BDI (%) %

NOTAS:

- Poderao ser acrescidos outros itens, a critério das participantes.

- Nao serao admitidos itens com valores negativos.

- Nao poderao ser considerados percentuais para Imposto de Renda (IRPJ), Contribui¢ao Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL), ou outros impostos e contribuigbes que nao aqueles
determinados pelas legisla¢6es Federal, Estadual ou Municipal vigentes.

- Nao poderao ser incluidos percentuais para Administra¢ao Local da Obra.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO D
(Modelo de proposta comercial em papel timbrado da participante)

Ao

Servico Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI-SP)

Diretoria da Escola SENAI-SP

Avenida Adherbal da Costa Moreira, n2 456, Jardim América, Campo Limpo Paulista, SP

PROCESSO DE SELECAO n.2 0096/2026

DADOS DA EMPRESA

Razdo Social:
Endereco completo:
Telefone/Fax: E-mail:
CNPJ:
SOCIOS E ADMINISTRADORES
Nome: Qualificagao:
Nome: Qualificagdo:
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome: Cargo:
CPF: RG:
Telefone/Fax: E-mail:
DADOS DO CONTADOR OU DA EMPRESA DE CONTABILIDADE
Nome do Contador: CRC:
Razdo Social: | CNPJ: CRC do responsavel:

DADOS BANCARIOS DA EMPRESA PARA PAGAMENTO (se houver possibilidade de pagamentos em mais de uma
conta, lista todas as possiveis)
Banco: Agéncia: | Conta Corrente:

Local da execuc¢do dos servigos:

Para execucdo dos referidos servicos ofertamos o preco total de RS ............. (cerernvneans ), obtido pela soma da
multiplicagdo dos pregos unitarios aos quantitativos dos servigos, composto de Materiais, no valor de RS................. ,
M3o-de-Obra, no valor de RS........ccouee.... ,eBDI, novalordeRsS................. , de acordo com a planilha orgamentdria.

- Prazo de Execucgdo dos Servicos: ........ (ceeenee ) dias corridos.

- Prazo de validade da proposta: ...... (cerennee )

- Desoneracdo da folha de pagamento: ........... (optante pela desoneragdo ou ndo optante pela desoneragdo).

- Emissdo das faturas: .......... Nota Fiscal de Servigos (com material descrito na prépria fatura) ou Nota Fiscal de

Material + Nota Fiscal de Servigos.

Estamos expressamente de acordo com a forma de pagamento, reajuste e demais condigdes presentes nas normas
especificas do Chamamento Publico e demais anexos.
(Local e Data)

(Nome completo, CPF e assinatura do representante legal)

| CARIMBO DE CNPJ DA EMPRESA |
(A participante podera acrescer outras informagdes que julgue necessarias.)

GC Pagina 29 de 33 PSDF 0096/2026 | Obras Unidade | Preco Global



ANEXO G
(Modelo de planilha de composicdo de precos unitarios em papel timbrado da participante)

OBRA:
PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS UNITARIOS LOCAL:
Ref.:

Composicao de Pregos Unitarios

Cad. Servigo Unid MAT MO TOTAL
Piso em porcelanato 60x60cm, acabamento retificado e

1 natural, conforme projeto, assentado com argamassa m? 57,41 17,45 74,86

colante, inclusive rejuntamento na cor do porcelanato
Material Consumo Unid Pr Unit Custo
Porcelanato 60 x 60 cm 1,050 m? 47,55 49,93
Argamassa 5,340 kg 1,20 6,41
Rejunte 0,350 kg 5,80 2,03
Total Material 58,37
Mao de Obra Consumo Unid Pr Unit Custo
Pedreiro 0,478 h 9,23 4,41
Ajudante 0,478 h 7,59 3,63
Sub-Total 8,04
Leis Sociais 117,00% 9,41
Total Mao de Obra 17,45
BDI 22,00% 16,68
Total 92,50

NOTAS:
- O modelo de composicdo de preco unitario € meramente orientativo.

Assinatura
Identificacdo do representante legal da empresa
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ANEXO H

(Modelo de planilha de encargos sociais em papel timbrado da participante)

cODIGO DESCRIGAO PA':/S'AL TOTAL %
GRUPO A
Al INSS 20,00
A2 SESI 1,50
A3 SENAI 1,00
Ad INCRA 0,20
A5 SEBRAE 0,60
A6 Salario-educacao 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00
A8 FGTS 8,00
A9 SECONCI 1,00
A TOTAL DE ENCARGOS GRUPO A 37,80
GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 0,00
B2 Feriados 0,00
B3 Auxilio-enfermidade 0,71
B4 132 Salario 8,33
B5 Licenca-paternidade 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,56
B7 Dias de chuva 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,09
B9 Férias Gozadas 6,51
B10 1/3 Férias 3,74
B11 Salario Maternidade 0,02
B TOTAL DE ENCARGOS COM INCIDENCIA DO 20.02
GRUPO A !
CRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 3,98
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,09
Cc3 Férias Indenizadas 3,58
Ca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 3,65
C TOTAL DE ENCARGOS GRUPO C 11,30
GRUPOD
D1 Reincidéncia de A sobre B 7,57
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,35
Prévio Indenizado
D TOTAL DE ENCARGOS GRUPO D 7,92
TOTAL (A+B+C+D) 77,04

Esta planilha é meramente orientativa, o preenchimento é de total responsabilidade da

empresa participante.
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Termo de Integridade para fornecedores

Introducdo

Este termo estabelece compromisso da empresa signataria com os padroes de comportamento
esperados para os terceiros que se relacionam com o SESI-SP/SENAI-SP.

Ele é importante para garantir a integridade e a ética dos negdcios, além de proteger os envolvidos
de riscos legais e financeiros.

Principios
O signatdrio compromete-se a agir de acordo com os seguintes principios:
Integridade e ética: Agir de forma honesta e ética, cumprindo as leis e regulamentos aplicaveis;

Cumprir todas as leis e regulamentos aplicaveis a contratante, incluindo, mas nao se limitando, as
leis anticorrupcao, antitruste, trabalhistas, tributarias e ambientais;

Agir de forma ética e integra em todas as suas atividades, evitando qualquer conduta que possa ser
considerada prejudicial a contratante ou aos seus stakeholders;

Reportar a contratante quaisquer suspeitas de irregularidades ou violagdes de leis e regulamentos;
Cooperar com as investigagOes realizadas pela contratante ou por autoridades competentes;

Responsabilidade social: Respeitar os direitos humanos e trabalhistas, as normas ambientais e a
comunidade local;

Confidencialidade: Proteger as informacBes confidenciais do SESI-SP/SENAI-SP, abstendo-se de
divulga-las e adotando as medidas indicadas para que ndo ocorra uso indevido.

Conflito de interesses: Abster-se de situacdes que possam gerar conflitos de interesses.
Assédio e discriminacdo: Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades.

Comportamentos Esperados

Os terceiros devem, especificamente, adotar os seguintes comportamentos:

Cumprir as leis e regulamentos aplicaveis: Os terceiros devem cumprir todas as leis e regulamentos
aplicaveis, incluindo as leis anticorrupc¢do, antissuborno e antidiscriminacao.

Respeitar os direitos humanos e trabalhistas: Os terceiros devem respeitar os direitos humanos e
trabalhistas de seus funcionarios, incluindo o direito ao trabalho digno, a remuneracgdo justa e as
condicOes de trabalho seguras e saudaveis.

Proteger o meio ambiente: Os terceiros devem proteger o meio ambiente, evitando danos ao meio
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ambiente e a biodiversidade.

Proteger as informacgGes confidenciais: Os terceiros devem proteger as informacgdes confidenciais
do SESI-SP/SENAI-SP, incluindo informacGes financeiras, comerciais e tecnoldgicas.

Evitar conflitos de interesses: Os terceiros devem abster-se de situagdes que possam gerar conflitos
de interesses, como ofertar ou aceitar presentes ou favores de clientes ou funcionarios das
empresas.

Respeitar a diversidade e a igualdade de oportunidades: Os terceiros devem respeitar a diversidade
e a igualdade de oportunidades, sem discriminacdo com base em raca, cor, sexo, religido,

nacionalidade, orientacdo sexual ou deficiéncia.

Implementacdo

A empresa signatdria compromete-se a implementar cddigo de conduta de forma eficaz, no prazo
maximo de 6 meses apds o inicio do contrato, garantindo que os seus colaboradores estejam cientes
dos seus termos e que estejam cumprindo-os.

Monitoramento

A empresa signataria compromete-se com o cumprimento do seu cédigo de conduta, por meio de
auditorias, treinamentos e outros mecanismos.

Sancoes

A empresa signatdria compromete-se aplicar san¢des aos terceiros que ndo cumprirem seu cédigo
de conduta, incluindo a rescisdo do contrato.

GC Pagina 33 de 33 PSDF 0096/2026 | Obras Unidade | Preco Global



Memorial Descritivo

SERVICO DE REFORMA PREDIAL PARA MODERNIZACAO DA
RECEPCAO E AREAS ADMINISTRATIVAS

Fevereiro de 2026




A. DESCRICAO GERAL DA OBRA

A obra objeto deste memorial sera executada nas dependéncias da Escola Senai “Alfried
Krupp” — Avenida Adherbal da Costa Moreira, 456 — Centro, Campo Limpo Paulista - SP - CEP:
13231-190 e se constitui de reforma das areas de Recepcao, Secretaria e Ambientes
Administrativos, conforme elementos e orientacoes definidas nos Projetos Executivos, neste

Memorial Descritivo e Planilha de Materiais e Servicos.

B. GENERALIDADES

Sao empregados neste memorial os seguintes termos, entendidos segundo suas respectivas

definicoes basicas:

CONTRATANTE - Compreende a pessoa juridica, de direito piiblico, representada pelo

SENAI, contratante dos servicos e obras a que se refere este Memorial Descritivo;

CONTRATADA - Compreende a pessoa juridica de firma contratada e encarregada da
execucao desses servicos e obras, e/ou suas instalacoes, conforme os termos do

Contrato.

C. DOS SERVICOS

e A execucao das obras devera obedecer rigorosamente aos projetos, no que se refere a desenhos
e especificacoes constantes neste Memorial Descritivo, bem como, a todas as recomendacoes

dos fabricantes dos materiais especificados e as normas brasileiras da ABNT.

e A CONTRATADA sera responsavel por qualquer servico executado em desacordo com o projeto,

correndo por sua conta exclusiva a demolicao e reconstrucao deles.

e Em caso de divergéncia entre os desenhos, prevalecerdao os de maior escala sobre os de menor.
Em caso de divergéncia entre desenhos e memoriais, prevalecerdo as especificacoes dos

memoriais descritivos.

e A proponente devera incluir em seu orcamento e proposta todos os materiais e servicos, mesmo
quando nao especificados nos projetos e memoriais, necessarios ao perfeito acabamento,

funcionamento e estabilidade da edificacao.

e A CONTRATADA devera, também, incluir em sua proposta todos os custos relativos a trabalhos
noturnos ou em finais de semana e feriados (horas extras, adicionais noturnos, transportes,
estadias, refeicoes) e demais taxas, impostos, contribuicées / encargos sociais e tributos

Federais, Estaduais e Municipais. A CONTRATADA nao podera pleitear reembolso destes custos.



Em caso de duvidas, estas deverao ser esclarecidas ja na elaboracdo das propostas, através de
consulta por escrito a equipe de Projetos da Geréncia de Infraestrutura e Suprimentos. Devera

ainda o proponente inspecionar o local e as condi¢cdes de execucao dos servicos.

Todas as medidas e dimensoes apresentadas neste memorial e desenhos de projeto servem
apenas como parametros prévios, sendo de inteira responsabilidade da CONTRATADA proceder
todas as medicoes e checagens necessarias para a realizacdo dos servicos objetos deste

memorial.

Ficara a critério da FISCALIZACAO do SENAI impugnar e mandar demolir, ou substituir servicos
ou equipamentos executados em desacordo com os projetos, com as especificacdes, ou
incorretos. As despesas decorrentes dessas demolicoes, ou substituicoes dos servicos correrao
por conta exclusiva da CONTRATADA, inclusive daqueles casos em que os servicos tenham sido
executados por FIRMA ESPECIALIZADA subcontratada.

Durante a execucdo dos servicos, a CONTRATADA devera tomar todos os cuidados necessarios
no sentido de garantir a estabilidade das redes de infraestrutura, aéreas e subterraneas
localizadas nas areas adjacentes, além de garantir a integridade fisica de propriedades do
CONTRATANTE e de terceiros, que de alguma maneira possam ser atingidos em qualquer das
etapas da obra.

Cabera a CONTRATADA integral responsabilidade por quaisquer danos causados ao
CONTRATANTE e a terceiros, durante a execucao dos servicos, sempre que forem decorrentes
de negligéncia, impericia ou omissao de sua parte.

A CONTRATADA devera submeter a prévia aprovacdo da CONTRATANTE, toda e qualquer
execucao de servicos que impliquem em modificacdo e/ou complementacado em projeto e para
tanto devera apresentar o correspondente desenho cadastral (“as built”). Todas as despesas para
tal procedimento devera estar incluidas na taxa relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas
(BDI).

A CONTRATADA devera constantemente efetuar a limpeza da obra e do canteiro de servico,
obrigando-se a manté-lo em perfeita ordem, livre de entulho e com os materiais e equipamentos
devidamente acondicionados, durante todas as etapas de execucdo, garantindo a total
seguranca dos operarios e usuarios.

A CONTRATADA devera iniciar os trabalhos conforme cronograma a ser definido pela direcao
do SENAI e as obras nao deverdao comprometer as atividades do local.

A CONTRATADA devera manter a disposicdo da CONTRATANTE e sob sua responsabilidade, a
CADERNETA DE OBRAS, onde deverao ser anotados, pelo engenheiro responsavel por parte da
CONTRATADA e CONTRATANTE, todos os eventos que de alguma maneira historiem o
andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnacdes, autorizacoes, notificacoes
gerais, dias, etc. e o CRONOGRAMA FISICO DA OBRA, afixado em local de facil acesso e

visualizacdo, rigorosamente atualizado.



Tendo em vista o prédio estar ocupado, deverdo se tomar os cuidados necessarios para o
transporte, nivel de ruido, sujeira, etc., para que a reforma néo interfira no dia a dia dos

usuarios.

D.DOS MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados na obra deverdo satisfazer integralmente as especificacoes
do Instituto de Pesquisas Tecnologicas e as determinacdes da Associacao Brasileira de Normas
Técnicas, sendo previamente submetidos a Fiscalizacdo do SENAI, para exame e aprovacao,
obrigando-se a construtora a retirar da obra os materiais eventualmente impugnados, dentro
do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

Cabera a CONTRATADA manter o canteiro de servicos provido de todos os materiais e
equipamentos necessarios a execucdo de cada uma das etapas, de modo a garantir o andamento
continuo da obra, no ritmo necessario ao cumprimento dos prazos contratuais.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverao ser de primeira linha de fabricacéo,
isentos de quaisquer defeitos ou incompatibilidade com as especificacoes originais (sejam elas
defeitos de fabricacao, transporte ou manuseio inadequados), produzidos de modo a atenderem
integralmente, no que lhes couber, as especificacoes da ABNT, deste Memorial Descritivo, dos
projetos e dos memoriais especificos.

Os produtos, bem como os processos de fabricacdo, execucdo, tecnologia utilizados e
indicados nos memoriais, projetos e planilhas sao referenciais, podendo ser substituidos por
outros de igual ou superior qualidade e especificacbes técnicas, devidamente comprovadas
através de atestados ou ensaios executados por firma ou profissionais especializados escolhidos
pelo SENAI, correndo as despesas por conta da Contratada. Deverdao ainda obedecer
integralmente aos critérios arquitetdnicos e acabamentos especificados nos projetos e
memoriais, nao sendo admitidas alteracoes.

Todos os materiais cujas caracteristicas e aplicacdes nao sejam regulamentadas por
disposicdes normativas da ABNT, deste Memorial Descritivo, ou dos Projetos deverdo ser
aplicados estritamente de acordo com as recomendacdes e especificacoes dos respectivos
FABRICANTES.

Cabera a CONTRATADA, sempre que lhe for solicitado, encaminhar a CONTRATANTE
amostra dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicacao e em tempo habil, cabendo a
CONTRATANTE fazer as devidas anotacoes, na Caderneta de Obras, quanto a sua aprovacao ou
rejeicao.

Em eventuais casos de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar determinado
material especificado devera ser formalizada a sua substituicdo, com a prévia aprovacao da

CONTRATANTE.



IMPORTANTE: TODOS OS MATERIAIS RETIRADOS OU REMOVIDOS DO LOCAL FICARAO
EM POSSE DO SENAI PARA POSSIVEL REAPROVEITAMENTO.

E. RESPONSABILIDADE TECNICA

A firma CONTRATADA para a execucédo das obras devera elaborar ART ou RRT relativa as

obras e projetos em questao, antes do inicio dos servicos.

F. APROVACOES DOS PROJETOS JUNTO A PREFEITURA

A CONTRATADA devera buscar e/ou comunicar a prefeitura do municipio e/ou 6rgaos
competentes as devidas autorizacoes ou licenca dos servigos a serem realizados na unidade,
bem como abrir a CNO para obra se necessario e ao final das obras solicitar as respectivas

baixas.

G.DIARIO DE OBRAS

A firma CONTRATADA para a execucdo das obras, devera manter um “Diario de Obras” a
ser atualizado diariamente com as atividades desenvolvidas na obra. Devera também realizar
registro fotografico de todas as etapas das obras, devendo esse relatério ser anexado a cada

medicao de servicos.

H.ESPECIFICACAO TECNICA DE MATERIAIS E SERVICOS
1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Vistorias

Para participacdo no certame e envio da proposta, a firma proponente devera
obrigatoriamente vistoriar o local da obra para verificar a composicdo da planilha descritiva,
quantitativa e orcamentaria fornecida, e verificar todos os itens e sua compatibilidade com os
projetos apresentados e com os servicos porventura faltantes, evitando alegacoes posteriores

do desconhecimento das condicbes de trabalho.
1.2. Instalacao de canteiro de obras

O canteiro de servicos, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende todas as instalacoes
provisérias executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade de garantir condicoes

adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos direta ou



indiretamente na execucao da obra, além dos equipamentos e elementos necessarios a sua

execucao e identificacao.

A instalacdo do canteiro de servicos devera ser orientada pela CONTRATANTE, que indicara
os locais e areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o

local das obras, informando-se das condicdes existentes.

Com base na orientacdo dada, a CONTRATADA devera elaborar o esquema de instalacao do

canteiro de servicos e submeté-lo a aprovacédo da FISCALIZACAO.

O canteiro de servicos devera oferecer condicdes adequadas de protecdo contra roubo e
incéndio e suas instalacoées, maquinario e equipamentos deverdo propiciar condicoes
adequadas de protecao e seguranca aos trabalhadores e a terceiros, de acordo com a legislacao

especifica em vigor.

Todos os elementos componentes do canteiro de servicos deverdo ser mantidos em

permanente estado de limpeza, higiene e conservacao.
1.3. Abrigo de materiais

Fica a cargo do SENAI definir e indicar os locais adequados para abrigar os materiais

durante a obra.
1.4. Equipamentos

O canteiro de servicos instalado pela CONTRATADA devera contar, de acordo com a
natureza da obra e com cada uma de suas etapas, com todos os equipamentos, maquinario,
ferramentas etc., necessarios a sua boa execucao.

Cabera a CONTRATADA fornecer todos os equipamentos de protecdo individuais
(EPI'S) aos operarios, tais como: capacetes, cintos de seguranca, luvas, botas, mascaras,
oculos, protetores auriculares etc., de acordo com as prescricoes especificas em vigor e
executar os andaimes que se fizerem necessarios, estritamente de acordo com as normas de
seguranca estabelecidas pela ABNT.

Os EPI'S deverao ter o Certificado de Aprovacdo (CA) do Ministério do Trabalho.

Utilizar veiculos apropriados para o transporte de pessoal/materiais/entulho.

Todas as despesas administrativas da obra e relativas a instalacdo, uso e
manutencdo dos equipamentos do canteiro de servicos deverdo estar discriminadas na
planilha orcamentaria. Mesmo na sua omissao serdo consideradas como incluidas na taxa

relativa aos Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), adotada pela CONTRATADA.



1.5. Tapumes de chapa de madeira compensada

Durante a execucao da obra, esta devera ser isolada de modo a se evitar a entrada de
estranhos nas dependéncias em construcdo, além de garantir perfeita seguranca aos

transeuntes e operarios.

Em acordo com a CONTRATANTE, devera ser construido, pela CONTRATADA, tapume

constituido por chapas de compensado, com 6 mm de espessura e pontaletes de 7,5 x 7,5 cm.

O tapume devera receber pintura latex branca e tera 2,20 m de altura; o mesmo devera ser

mantido em bom estado pela Empreiteira, até o final dos servicos.

2. DEMOLICOES E REMOCOES

Demolicao de divisorias de EUCAtEX .......iuiuiniiiiiiiee e e e e e ee e e e e e nenenas 96m?
Demolicao de drywall/ alVENATial . .....cueuiniiii e S3m?
Demolicao de piso de taco de mMadEITaA .......uvuininiiiiiiiieii e e e e e e eeneneanes 213m?
Demolicao de PiSO  PaAVIFIEX ...enininini e 103m?
Remocao de cabos elétricos/eletrocallias .......o.ouiiiiiiiiii e 190m
Retirada e POTtas ittt e 08 unidades
Remocao de fOrro mMOdULA .......cuuiiniiii e 120,0 m?
RemMOCA0 A€ TUIMINATIAS ... vttt e et e et e e e e e e aeaanans 21 unidades

Todo o material proveniente das demolicoes e/ou retiradas, apos vistoria e liberacao por
parte da Fiscalizacado do SENAI, devera ficar a disposicao da CONTRATADA, que providenciara
sua remogao do local. Todo o material que a fiscalizagdao julgar indispensavel ficara a
disposicao do SENAI.

Eventuais interferéncias para implantacdo do projeto deverdo ser consideradas da

elaboracao dos custos, inclusive os reparos que se fizerem necessarios.

Devera ser previsto o transporte e remocao de todo entulho e solo gerado em funcao das
obras para area devidamente autorizada pela Prefeitura Municipal. Devera ser cumprida a

resolucao do CONAMA quanto ao destino dos entulhos gerados na obra.

A CONTRATADA sera responsavel por qualquer dano causado nas areas anexas a
reformada ou nos percursos para transportes de materiais, entulhos e equipamentos, devendo

executar os reparos sem qualquer 6nus a CONTRATANTE.



3. PAREDES E DIVISORIAS

3.1. ALVENARIAS

A alvenaria devera ser de bloco de concreto; devera ter as dimensoes
estabelecidas pela ABNT, assentados com argamassa mista com cimento, cal e areia,
no traco volumétrico 1:2:7 e executadas rigorosamente de acordo com as dimensoes,
espessuras e alinhamentos, indicados no projeto, com paramentos perfeitamente
planos e a prumo e com juntas executivas de espessura compativel com os materiais
utilizados. Todos os elementos de alvenaria deverao ser adequadamente molhados,
por ocasiao de seu emprego, de modo que seja garantida a nao absorcao de agua da
argamassa de assentamento.

Para a construcao das alvenarias deverdao ser executadas armacbdes de aco
ancoradas nos pisos e paredes. A furacdo para ancoragem devera ser de no minimo
de 15 cm.

A abertura de rasgos em alvenaria, para embutir canalizacdes etc., s6 podera ser
feita com instrumentos adequados a cada tipo de material e somente quando
decorridos, pelo menos, 3 (trés) dias do término do encunhamentos, ou 8 dias do

término do levantamento das respectivas alvenarias.

3.2. PAREDES DE GESSO ACARTONADO

Sao constituidas por placas de gesso acartonado, pré-fabricadas a partir da
gipsita natural, parafusadas em uma estrutura metalica, com as seguintes
caracteristicas:

Placa de gesso: dimensodes do painel de gesso: 120x240cm; constituidas de um
nucleo de gesso natural e aditivos, revestidos com duas laminas de cartao duplex,
para uso exclusivo interno. Os cantos internos devem ser acabados com fita de papel
micro perfurada e massa de rejuntamento. Os cantos externos devem ser protegidos
da acao de choques mecanicos através da adocdo de perfis metalicos especiais
(cantoneiras perfuradas). As paredes serao com duas placas de gesso acartonado,
uma em cada face, conforme as espessuras definidas no projeto de arquitetura.

Elementos estruturais: sao constituidos de perfis de aco galvanizado protegidos
com tratamento de zincagem tipo B, em chapas de 0,5mm de espessura. A distancia
entre os montantes devera ser de, no minimo, 40 cm. A fixacao dos perfis de aco
galvanizado devera utilizar parafusos auto atarraxantes, com espacamento maximo
de 25cm entre os parafusos e no minimo a 1 cm da borda da chapa. Devera ser

realizado o emassamento das cabecas dos parafusos com duas aplicacoes de massa



de rejuntamento desenvolvida pela fabricante do gesso acartonado. Em nenhum
momento sera admitida a utilizacao de gesso calcinado em substituicao 4 massa de
rejuntamento.

Todos os perfis e acessoérios necessarios para estruturacdo/desempenho do
conjunto serdo de responsabilidade da CONTRATADA. Antes da execucdo dos
servicos, a CONTRATADA devera apresentar para o CONTRATANTE qual solucao
sera utilizada.

Todas as divisorias deverdo possuir isolamento termoacistico composto de 1a

de rocha, e= 50 mm, d= 64 kg/m?, envelopada entre as placas de gesso.

4. ESQUADRIAS
4.1. ALUMINIO

As esquadrias de aluminio deverdao ser executadas tendo-se por referéncia os
desenhos e o dimensionamento dos perfis apresentados no projeto de arquitetura.
A Contratada devera apresentar para o SENAI amostra do perfil de aluminio, sistema
de vedacao dos vidros e ferragens que serdo utilizadas para aprovacao. S6 entao,
podera iniciar-se o processo de fabricacao.

Deverao ser utilizados perfis de aluminio 50 x 50 mm para estruturacado dos
caixilhos e perfil “U” 25 mm para acomodacéo/fixacdo dos vidros, ambos com
pintura eletrostatica na cor preto fosco, incluindo aplicacdo de silicone para
vedacao entre os vidros.

As medidas das esquadrias de aluminio indicadas nos projetos deverdo ser
conferidas em cada local de instalacao depois de concluidas as estruturas, bandeiras
de gesso acartonado, arremates e enchimentos diversos, antes do inicio da
fabricacdo das mesmas.

A estabilidade e dimensionamento das pecas das esquadrias sdo de
responsabilidade da empresa executora da caixilharia. Qualquer alteracao
significativa nas dimensoes disponibilizadas no projeto de esquadrias devera ser

submetida ao SENAI.

4.2. VIDROS

Nos locais indicados no projeto executivo de arquitetura deverdo ser instalados

vidros temperados lisos e incolor, espessura de 10 mm.



4.3. FERRAGENS

Deverao ser inteiramente novas, em perfeitas condi¢cées de funcionamento e
acabamento, conforme especificado em projeto.

O assentamento de todas as ferragens devera ser perfeito, os rebaixos ou
encaixes para dobradicas fechaduras, chapas-testa, contra-chapas, etc., terao as
formas das ferragens nao sendo toleradas folgas ou emendas.

Para o assentamento de todas as ferragens deverao ser empregados parafusos
de qualidade, dimensées e acabamentos adequados as pecas que fixarao.

A localizacao das ferragens nas esquadrias devera ser medida com precisao de
modo a evitar discrepancias ou diferencas de nivel. Quando nao indicada em projeto,

sera indicada pela fiscalizacao.

Referéncias:
Fechaduras: Em aco inox, na cor preto fosco.

Dobradicas: Em aco inox, pintada na cor preto fosco.

Puxadores: Em aco inox, pintado na cor preto fosco. H: 60cm L:3cm

Imagem 01: SENAI Jandira — Referéncia dos caixilhos. Perfis de aluminio 50 x 50 mm
para estruturacao dos caixilhos e perfil “U” 25 mm para acomodacao/fixacao dos

vidros.



Imagem 02: SENAI Bom Retiro. Referéncia pintura eletrostatica na cor preto fosco.

5. PISOS E RODAPES

Na instalacao de pisos novos deverao ser observados as partidas de paginacao e
os niveis acabados indicados em projeto.

Eventuais danos aos pisos existentes decorrentes dos trabalhos de demolicdo e
remocao deverdao ser recompostos.

Amostras de todos os tipos de revestimentos listados deverdo ser submetidas a

aprovacao do SENAI, antes de serem instaladas.
5.1. PREPARO DA SUPERFICIE

Apoés a remocao total do piso Paviflex e do taco de madeira nas areas indicadas
nos pavimentos, sera necessario realizar a regularizacdo autonivelante em
argamassa de cimento e areia (esp. 3 cm) e logo apds aplicar argamassa
autonivelante antes da instalacdo do novo piso.

Referéncia.: Argamassa Nivela Rapido Interno Cinza — Quartzolit.

As superficies a revestir deverdo ser limpas e totalmente curadas, antes da
aplicacado do revestimento, de modo a eliminar todos os vestigios de impurezas que

possam acarretar futuros desprendimentos.



5.2. PISO PORCELANATO

Eliane — Dolmen — Cinza — 90x90cm

5.3. PISO VINILICO

Piso vinilico — Tarkett — Linha Ambienta — Colecao Makeit — Modelo 412 Blue

Jeans — Placa 60x60cm

Piso vinilico — Tarkett — Linha ambienta — Colecao Design — Modelo Olmo —

Dimensoes 20,8 x 123cm



5.4. SOLEIRAS

Soleira de Marmore Granifera 210x14cm Branco

As soleiras deverado ser instaladas, de acordo com projeto.
5.5. RODAPES

Apés finalizacdo da instalacao dos pisos, deverao ser instalado os rodapés
indicados abaixo em todas as paredes que os circundarem, de acordo com o

projeto.
Rodapé poliestireno

- Rodapé em régua frisado em poliestireno, com altura de 7cm; cor preto,
para instalacdo em todo perimetro da Secretaria, Coordenacéo, Diretoria e Sala

de Reuniao (ambientes com piso vinilico)
Rodapé em porcelanato

- Rodapé em piso porcelanato Eliane Dolmen Cinza, com altura de 7cm;
para instalacdo em todo perimetro da Recepcdo e Corredor de circulacao

(ambientes com piso porcelanato)

6. FORRO

O forro de gesso sera formado por chapas de gesso acartonadas com espessura
de 12,5mm que serdo fixadas com parafusos galvanizados, em perfis de aco
galvanizado que por sua vez receberdo unides metalicas em que serdo presas com
parafusos e porcas de 1/4", nas longarinas de ferro ou por pinos de aco nas lajes de
concreto. Na periferia deste forro serao utilizadas cantoneiras (tabica na cor branco).
Para rejuntamento das chapas deverdo ser utilizados fitas Kraft e gesso calcinado.
O forro de gesso acartonado devera possuir isolamento termoaciistico composto

de la de rocha, e= 50 mm, d= 64 kg/m?3, envelopada entre as placas de gesso. Aplicar



uma demao de massa corrida em toda a superficie para uniformizacao da textura

do forro, lixamento, preparacao e pintura.

7. PINTURA

Os servicos de pintura serdo executados por profissionais de comprovada
competéncia, de conformidade com as seguintes normas:

Todas as superficies a serem pintadas serdo minuciosamente examinadas e
cuidadosamente limpas;

Deverao ser tomadas precaucoes especiais contra o levantamento de p6 durante
os trabalhos de pintura, até que as tintas sequem completamente;

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, observando-se um intervalo minimo de 24 (vinte e quatro) horas
entre duas demaos sucessivas, salvo quando indicado em contrario;

Devera haver cuidado especial para evitar o escorrimento de tintas nas
superficies ndo destinadas a pintura, tais como: vidros, ferragens, concreto
aparente, etc. Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverao ser removidos
enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado sempre que

necessario.
7.1. PINTURA EM TINTA ACRiLICA SOBRE MASSA ACRiLICA

As superficies deverdo receber 2 demdaos de massa acrilica para regularizar e

uniformizar a superficie.
PINTURA EM PAREDES:

-Branco Neve Ref: Suvinil - 216,20 m?
-Chave de Fenda - Ref: Suvinil — 21,20m?
-Azul Noturno - Ref: Suvinil - 50,00m?
-Nimbus - Ref: Suvinil - 32,10m?
-Nanquim - Ref: Suvinil - 50m?

-Bord6 - Ref: Suvinil - 12,00m?

-Azul Marinho - Ref: Suvinil - 80,20m?

1 -Branco Neve 2- Chave de fenda 3 — Azul Noturno 4 — Nimbus



5 — Nanquim 6 — Bordo 7 — Azul Noturno

PINTURA EM FORRO:

-Branco neve - Ref: Suvinil — 41,00m?

1 -Branco Neve

8. INSTALACOES ELETRICAS

Para o funcionamento da Recepcdo e dos Ambientes Administrativos,
deverao ser instalados pontos de tomada na alvenaria e no drywall e
remanejamento da infra de dados, quando necessario. Para acionamentos de
ligacdo para luminarias devem ser previstos circuitos separados de acionamento

no interruptor.
Materiais a serem utilizados:

- Tomadas 2P + T, 10A e 250V

- Caixa de passagem em PVC 4"x2"

- Interruptor bipolar paralelo, tecla dupla, 10A, completa, cor: branco

- Eletroduto flexivel corrugado, DN 25mm (3/47”) para circuitos terminais instalado
em parede e forro

- Eletroduto em acgo galvanizado %4”

- Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5mm?, anti-chama 450/ 750V

As luminarias devem ser instaladas em todos os ambientes, conforme
projeto. Qualquer alteracdo de material e layout de instalacdo deve ser

apresentada para validacao do SENAIL



LUMINARIAS

1.1 - PAINEL LUMINARIA DE EMBUTIR LED RETANGULAR BIVOLT

e Descricdo: Luminaria de embutir retangular — Dimensdes 120x15cm -
Acabamento em aluminio branco

e Quantidade: 13 unidades

e Poténcia: 48 Watts

e Temperatura da cor: 3000K

e Fixacao: Embutidas no forro de gesso acartonado

e Ambiente: Secretaria, Diretoria, Coordenacao, CAF e Servidor

1.2 - LUMINARIA PICCO 48° BRANCA - REF. INTERLIGHT

e Descricao: Luminaria de embutir modelo Picco 48° — cor Branco
e Quantidade: 15 unidades

e Poténcia: 8 Watts

e Temperatura da cor: 4000K

e Fixacao: Embutidas no forro de gesso acartonado

e Ambiente: Sala de reunido e Recepcéo



1.3 - PERFIL SLED 9018 PU

e Descricdo: Luminaria pendente em aluminio extrudado - Dimensées: 3000mm —
Cor Preto

e Quantidade: 01 unidade

e Poténcia: 19 Watts

e Temperatura da cor: 3500K

e Fixacao: Pendente fixado em forro de gesso acartonado

e Ambiente: Recepcao

1.4 - PERFIL SLED 9168 PU

e Descricdo: Luminaria pendente em aluminio extrudado — Dimensodes: 2000mm
— Cor Preto

e Quantidade: 01 unidade

e Poténcia: 15 Watts

e Temperatura da cor: 3500K

e Fixacao: Pendente fixado em forro de gesso acartonado



e Ambiente: Sala de reuniao

9. NOTAS IMPORTANTES

As cores de pinturas e padroes de coloracoes finais de bases metalicas pintadas
serdo definidas pelo representante técnico da equipe de Projetos da Geréncia de
Infraestrutura e Suprimentos do SENAI junto & proponente vencedora mediante
aprovacao de amostras.

Quaisquer duvidas nos projetos e memoriais deverao ser dirimidas com a equipe
de Projetos da Geréncia de Infraestrutura e Suprimentos SENAI, antes de sua
€execucao.

O presente memorial faz parte integrante do contrato da CONTRATADA.

No caso especifico da acessibilidade, a NBR 9050 é soberana e base para dirimir
quaisquer duvidas de projeto e execucdo, salvo quando demais leis e decretos

vigentes sejam mais restritivos.

10. PLANO BASICO DE SEGURANCA E PREVENCAO DE
ACIDENTES NA EXECUCAO DE OBRAS

A CONTRATADA sera responsavel pela higiene e seguranca de todos os locais de
trabalho, a fim de garantir sua salubridade e ordem, bem como sera obrigada a
cumprir as exigéncias determinadas pelos poderes publicos, as determinacoes e
instrucdes da Fiscalizacdo e em particular, as Normas de Seguranca do Trabalho
nas atividades da Construcao Civil, de acordo com a Portaria 3214 de 08/06/78, do
Governo Federal e devera prever em seu orcamento-proposta, verba especifica
destinada a Programa de Seguranca e Prevencao de Acidentes na execucédo das
obras, de conformidade com o disposto na NR 18 da mesma Portaria.

A Fiscalizacdo exigira o cumprimento das medidas basicas de seguranca, tais
como:

A utilizacao, por todos os operarios da obra, de capacetes e calcados apropriados
a cada tipo de servico (O uso de botas de seguranca e capacetes € obrigatorio para
todos os funcionarios presentes nos locais de execucao dos servicos de construcao,
durante todo o periodo contratual);

A utilizacao pelos operarios, de equipamento de protecdo especial para trabalhos
de solda (méascara ou o6culos), em eletricidade (luvas de borracha), em alturas

elevadas (cintos de seguranca), etc;



Todos os equipamentos mecanicos deverao ser dotados de dispositivo proprio de
protecéo, tais como coifa para serra circular, caixas de protecdo dos respectivos

motores e de seus componentes elétricos, etc.

Nos casos em que houver alojamento dos operarios, inclusive cozinha e refeitério,
devera a CONTRATADA obedecer aos preceitos minimos de higiene e salubridade,
impedindo-se a permanéncia de lixo;

Os servicos externos das escadas deverdao dispor de andaimes ou balancins,
dotados de guarda-corpo com um metro de altura, com travessa intermediaria, tela
de protecao e rodapé de 20 (vinte) cm;

A CONTRATADA devera remover semanalmente a serragem, lenha ou retalhos
de madeira e demais materiais imprestaveis para fora do local da obra, assim como
promover limpeza geral nas obras, caminhdes e circulacoes;

Os locais de trabalho deverao ser mantidos constantemente limpos, protegidos e
desimpedidos, assim como os caminhos de circulacéo;

E obrigatério o uso de equipamentos de protecdo de acordo com o tipo de servico
em execucao, tais como oculos de seguranca, cintos, mascaras, luvas, etc. O uso de
botas de seguranca e capacetes é obrigatério para todos os funcionarios presentes
nos locais de execucao dos servicos de construcdo, durante todo o periodo

contratual,

11. ETAPAS DE OBRA

Por tratar-se de obra de reforma em construcao existente e em funcionamento,
deverao ser previstos cuidados especiais para que os trabalhos néo interfiram no dia
a dia e operacdao da escola. Um cronograma detalhado de trabalhos devera ser
apresentado a Engenharia do SENAI, para avaliacao junto a Direcdo da escola e

posterior aprovacao.

12. FISCALIZACAO GERAL

A Fiscalizacao Geral dos servicos sera exercida pelo SENAI, que tera poderes

para:

e Ordenar a retirada imediata de qualquer empregado da CONTRATADA,
do local dos servicos, por motivo de embaracar os servigos, ou cuja
permanéncia seja julgada inconveniente, a critério exclusivo da
Fiscalizacao;

e Exigir fiel obediéncia ao projeto e as especificacoes;



e Recusar servicos ou materiais que nado obedecam ao projeto ou as
especificacoes;

e Sustar qualquer servico que esteja sendo executado em desacordo com a
boa técnica ou atente contra a seguranca da obra ou bens de terceiros,
exigindo a adocao das medidas que se fizerem necessarias;

e Ingressar a qualquer hora nos locais de trabalho e no canteiro de obras;

e Solicitar todas as informacdes julgadas necessarias ao desempenho de
suas funcoes;

e Examinar, verificar, e aprovar as medicoes dos servicos realizados;

Obs.: As exigéncias do SENAI e dos projetistas, bem como as suas atuacgdes, néo
eximem a CONTRATADA de qualquer das responsabilidades oriundas ou assumidas

na execucgdo dos servicos.

13. LIMPEZA GERAL

Os pisos deverdao ser entregues completamente limpos. A limpeza também
abrangera vidros, instalacdes elétricas, ferragens e esquadrias.

Todas as manchas de salpicos de tinta serao cuidadosamente removidas. Depois
de completamente limpa a obra, deverao ser efetuados os retoques necessarios,
sendo a obra considerada terminada, apos a verificacado do bom funcionamento de
todos os aparelhos elétricos, sanitarios, ferragens e esquadrias.

A limpeza da obra, em todas suas etapas, bem como a limpeza geral no final da
obra devera ser realizada pela CONTRATADA. No recebimento da obra, serdo

verificados o funcionamento de todos os utensilios, maquinas, equipamentos,

dispositivos e testes nas instalacoes previstos para o perfeito funcionamento.

Controle de Transporte de Residuos

A CONTRATADA devera apresentar mensalmente relatorio de todo o material
retirado da obra juntando os comprovantes de Controle de Transporte de Residuos
devidamente preenchidos e avalizados pelos 6rgaos competentes.

E obrigacdo da CONTRATADA verificar junto aos 6rgaos publicos municipais a
legislacdo vigente quanto a destinacdo final de residuos de construcdo e sua
aplicacdo durante o desenvolvimento da obra, complementando o disposto nesse
memorial.

No canteiro de obras devera haver baias apropriadas para classificacdo dos
residuos gerados conforme classes estabelecidas no Art. 3° da Resolucdo Conama
n° 307, conforme segue:

I - Classe A - sao os residuos reutilizaveis ou reciclaveis como agregados;



II - Classe B - sao os residuos reciclaveis para outras destinacoes;

III - Classe C - sao os residuos para os quais nao foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicacées economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem /recuperacio;

IV - Classe D: sao residuos perigosos oriundos do processo de construcao.

A destinacao final dos residuos devera obedecer ao estabelecido no Art. 10° da
Resolucdo Conama n° 448/12.

A empresa contratada devera apresentar o CTR (controle de transporte de
residuos) diario contendo as seguinte informacoes:

o - Data;

o - Hora;

o - Tipo / placa do veiculo transportador;

o - Identificacdo do responsavel pelo transporte;
o - Tipo de residuo;

o - Endereco de destino;

- Volume (m?3);

- Responsavel pelo registro.

Com relacdo a documentacao de local de destino dos residuos transportados
deverao ser apresentados:

- Identificacdo completa do transportador e sua autorizacao de operacao;

- Consolidacéao dos volumes transportados por tipo de residuos removidos da
obra;

- Quantitativo gerado;

- Identificacdo do destino por tipo de residuo e sua licenca de operacao
conforme a Resolucao 56/2010 da SMA (Secretaria do Meio Ambiente);

- Comprovante de entrega dos residuos.

14. SEGURANCA DO TRABALHO E PREVENCAO DE
ACIDENTES

Seguranca e Higiene do Trabalho

A Contratada sera responsavel pela higiene e seguranca de todos os locais de
trabalho, a fim de garantir salubridade a ordem, bem como sera obrigada a cumprir
as exigéncias determinadas pelos 6rgaos publicos, as determinacdes e instrucoes da
Fiscalizacdo do SENAI e em particular, as Normas de Seguranca do Trabalho nas

atividades da Construcao Civil, de acordo com a portaria n°15 de 18 de Agosto de



1972 do Departamento Nacional da Seguranca e Higiene do Trabalho. E obrigatério

o uso de equipamentos de protecao de acordo com o tipo de servico

em execucdo, tais como oculos de seguranca, cintos, mascaras, luvas, etc. O
uso de botas de seguranca e capacetes é obrigatorio para todos os funcionarios
presentes nos locais de execucao dos servicos de construcao, durante todo o periodo
contratual;

Os trabalhos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA deverdo seguir
rigorosamente as recomendacdes das NR 18 e NR 35.

Os locais de trabalho e caminhos de circulacdo deverao ser mantidos

constantemente limpos, protegidos e desimpedidos.

15. INFORMACOES E ESCLARECIMENTO

Em caso de duvidas ou esclarecimentos, contatar:
Giulia Baron Geronimo
Telefone: (11) 97575-9044

Email: giulia.geronimo@sp.senai.br

Sem mais.



ANEXO E

Obra: REFORMA DE RECEPGAO, SECRETARIA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Local:  |ESCOLA SENAI ALFRIED KRUPP LSS BDI ISS DATA
Geréncia de Infraestrutura e Suprimentos End.: :;‘.)Adhevbal da Costa Moreira, 456 - Centro, Campo Limpo Paulista - SP, 13231- 71,01% 28,05% 5,00%
T DESCRICAO — n VALORES UNITARIOS VALORES TOTAIS
MAT M.0. TOTAL MAT M.O. BDI I1ss TOTAL
1 |ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO
1.1 [Mobilizagéo e desmobilizagdo do canteiro de obras 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 [Despesas com consumo no canteiro, referente a: Infra estrutura, redes provisérias, materiais de escritrio, EPI's, EPC’s, ferramentas, PGR, PCMSO e demais custos 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 [Tapume movel para fechamento de dreas 55,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4 [Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico 18,00( mxmés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.5 |Montagem e desmontagem de andaime torre metalico (1,5x1,5m) com piso metélico 102,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.6 |TOTAL ADMINISTRAGAO LOCAL E CANTEIRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
2 |DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 af para ni\ do talude 30,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2 |Remogio de guarda-corpo de inox e reinstalgio 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3 |Remogio de guarda-corpo de vidro e reinstalagdo (préximo da catraca) 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4 |Demoligio de divisérias de gesso e alvenaria / cintas / pilaretes / vergas / contra-vergas, para qualquer tipo de bloco, de forma manual - inclusive revestimentos fixados na alvenaria 53,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.5 [Demoligdo de tacos de madeira, inclusive argamassa de assentamento 213,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 |Remogio de piso paviflex 103,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.7 |Remogio de cabos elétricos / eletrocalhas, de forma manual 190,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.8 |Remogio de portas, de forma manual 8,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.9 |Remogio de forros de drywall, PVC, fibromineral, lambri de madeira, de forma manual 120,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10 |Remogio de vidros, sem a utilizagio dos equipamentos especiais 8,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.11 |Remocdo de luminarias, de forma manual 1,00 cj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12 |TOTAL DEMOLICOES E RETIRADAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
3 |DIVISORIAS, PORTAS E PINTURAS
3.1 |Regularizagdo de rebaixo de caixa de passagem 80x80 2,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 [Impermeabilizagao da estrutura e alvenaria em contato com o solo 3000, m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3 [Execugdo do muro arrimo no talude do jardim. 16,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.4 |Execugio de viga baldrame para sustentagio da parede de alvenaria 1000 m* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.5 [Alvenaria de bloco de concreto celular e=20cm 36,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.6 |Porede em drywall com uma chapa de gesso acartonado em cada face, tipo ST (standard) e espessura 15 mm, estrutura metélica com guia simples e montantes simples de largura 90 mm, com 1 000 000 000 000 000 000
isolamento acustico
3.7 [Pintura acrilica, minimo duas deméos, aplicagdo de massa corrida acrilica e selador, sobre forro - cor Branco Neve, Suvinil 120,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.8 [Pintura acrilica, minimo duas demdos, aplicagdo de massa corrida acrilica e selador, sobre parede - cor Sambaqui, Suvinil 462,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.9 |PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO E LAMINADO, 1 FOLHA DE 90X210 CM, ESPESSURA DD 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. 11,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13



Obra: REFORMA DE RECEPGAO, SECRETARIA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Local:  |ESCOLA SENAI ALFRIED KRUPP LSS BDI ISS DATA

Geréncia de Infraestrutura e Suprimentos End.: ;\;‘.)Adherbal da Costa Moreira, 456 - Centro, Campo Limpo Paulista - SP, 13231- 71,01% 28,05% 5,00%
TEM DESCRICAO @ un MAT ‘Wﬁcs TOTAL MAT M.0. V“'-OR:;TOTA'S 1SS TOTAL
3.10 |Diviséria em vidro temperado 10 mm, inclusive perfis de requadro em aluminio 49,50 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.11 |Porta de vidro temperado de correr, espessura 10 mm, inclusive ferragens - com puxador 800 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.12 |Porta de madeira com 1 folha 80x210cm de correr embutida no drywall, inclusive ferragens e puxador 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.13 |TOTAL DIVISGRIAS, PORTAS E PINTURAS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4 |PISO
4.1 [Rodapé em porcelanato 90x10cm, acabamento natural e retificado, assentado com colante, inclusive na cor do porcelanato 106,00 m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 [Rodapé em régua frisado poliestireno - h:7cm - na cor Preto 81,000 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 |Piso vinilico — Tarkett — Linha Ambienta — Colecdo Makeit — Modelo 412 Blue Jeans — Placa 60x60cm 11,200 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4 |Piso vinilico — Tarkett — Linha ambienta — Colegéo Design — Modelo Olmo — Dimensdes 20,8 x 123cm 100,00/ m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.5 |Piso porcelanato - Eliane ~ Dolmen — Cinza — Dimensdes: 90x30cm 111,000 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.6 |Piso epoxi autonivelante, mdltiplas camadas, espessura 4mm - fornecimento e instalagdo 8,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.7 [Soleira de Granito Preto 10,00 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.8 |Contrapiso autonivelante, espessura 3cm 223,00 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.9 |Concretagem do piso com 1 malha pop 20x20 22,000 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.10 [TOTAL PISO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5 [FORRO
5.1 |Forro em drywall com chapa de gesso acartonado, tipo ST (standard) e espessura 12,5 mm, inclusive acessérios de fixagao, com isolamento actistico 120000 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 |Recolocagdo de forro em fibra mineral, inclusive recolocago dos perfis 12,000 m? 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 |TOTAL FORRO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6 [INFRAESTRUTURA ELETRICA
6.1 |Painel Luminéria de embutir LED retangular - dim. 120x15cm 13,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2 |Luminaria PICCO 48° Branca - ref. Interlight 13,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3 |Pendente linear - perfil SLED 9018 PU na cor Preto - 3500k - dim: 3000mm - ref. Misterled 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.4 |Pendente linear - perfil SLED 9168 PU na cor Preto - 3500k - dim: 2000mm - ref. Misterled 1,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.5 [Tomada 2P +T de 10A e 250V, completa - h: 0,30m 13,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.6 [Tomada 2P + T de 10A e 250V, completa - h: 1,10m 2,00/ un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.7 |Caixa de passagem em PVC 4"x2" 28,00 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.8 |Caixa de passagem em aco galvanizado 4"x2" 600 un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.9 |Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25MM (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagio 56,50 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Obra: REFORMA DE RECEPCAO, SECRETARIA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS
Local: ESCOLA SENAI ALFRIED KRUPP LSS BDI ISS DATA
a . . Av. Adherbal da Costa Moreira, 456 - Centro, Campo Limpo Paulista - SP, 13231-
Geréncia de Infraestrutura e Suprimentos End: [0 71,01% 28,05% 5,00%
VALORES UNITARIOS VALORES TOTAIS
ITEM it.
DESCRICAO o u WAT W.0. TOTAL WAT M. BDI iss TOTAL
6.10 |Eletroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25MM (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagso 61,30 m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.11 |Eletroduto em aco galvanizado a fogo NBR 5624 e NBR 6323, @ 3/4", inclusive conex®es, conduletes e fixagdo conforme projeto e memorial descritivo 3000, m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
; e oo ] I ) o N -
6.12 |Cabo de cobre singelo, isolagdo em PVC 702 C-flex, antichama, com baixa emiss3o de fumaga e livre de halogénio, classe de isolado 750 v, classe de encordoamento S, seg30 2,5 mm2, conforme | 000 000 000 000 000 000
NBR 13248

6.13 |Caixa de tomadas para piso (4 pontos - 2 elétrica e 2 rede) 1,00( un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.14 |interruptor bipolar paralelo com tecla dupla, 10A / 250V, completa 800[ un 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.15_|TOTAL ELETRICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7 [INFRAESTRUTURA HIDRAULICA
7.1 |Coniunto de pontos hidréulicos de dgua fia para cozinha (ramal/sub-ramal) e distrbuio) em PVC, com tubos, conexbes, regstros, cortes e fixagdes em prédio com tubulagdes embutidas com e 000 000 000 000 000 000

rasgo, por metro linear

7.2 |TOTAL INFRAESTRUTURA HIDRAULICA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8 |BOTA FORA
8.1 [Bota fora de material demolido em cagamba metalica, incluindo carga manual 1,00 b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9.2 |TOTAL BORA FORA R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9 TOTAL GERAL PARA MODERNIZAGAO DE RECEPGAO, SECRETARIA E AMBIENTES ADMINISTRATIVOS RS -| RS - | RS -| RS -| RS ©
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ANEXO |

SENAI -DR - SP LOCAL.: EMPREITEIRA:
CRONOGRAMA FiSICO/FINANCEIRO OBRA: VALOR: R$ RESPONSAVEL
%REL. | DIAS | | | |
ITEM DESCRIGAO AO 30 60 90 120 TOTAL
GLOBAL| VALOR
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
% 100%
R$
TOTAL
% = Fisico
R$ = Financeiro

1) O Cronograma Fisico—financeiro devera ser adequado ao prazo de execugao estabelecido nas Normas Especificas da
Licitacdo e conter as percentagens dos valores de cada periodo em relacdo ao global, bem como essas percentagens
acumuladas, os valores totais de cada periodo e suas respectivas acumulagdes.




ANEXO J

SENAI

CONTRATO DE OBRA DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL

Pelo presente instrumento particular e, na melhor forma de direito, em que séo partes, de um
lado, o SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI, Departamento
Regional de Sdo Paulo, inscrito no CNPJ sob o n° 03.774.819/0001-02, com sede na Avenida
Paulista, n.° 1313, 3° andar, bairro Bela Vista, CEP 01311-923, na cidade de S&o Paulo, estado
de Sao Paulo, neste ato representado por seu(ua) Diretor(a) de Unidade de Formagédo

Profissional, , a seguir denominado, simplesmente, SENAI-SP; e, de outro lado, ,
cominscricao no CNPJ sob on® , com sede na , h° , bairro , CEP ,
na cidade , estado , aqui representada em conformidade com seus atos

constitutivos, a seguir denominada, simplesmente, CONTRATADA, resolvem celebrar o presente
contrato, mediante as seguintes clausulas e condigdes que, mutuamente, aceitam e outorgam.

Clausula Primeira — Do Objeto

1.1.  Constitui o objeto do presente contrato a execugao , pelo regime de empreitada por
preco global e de acordo com os termos do Chamamento Publico € Seus anexos,
incluindo o Anexo | relativo as definicbes adotadas para fins deste contrato.

1.2. Fazem parte deste contrato, independentemente de transcricdo, os seguintes
documentos:

a) Proposta apresentada pela CONTRATADA, datada de de de
no ambito da disputa, no que ndo contrarie o presente contrato, Chamamento
Publico e os demais documentos;

b) Regulamento para Contratacéo e Alienagédo — RCA, do SENAI-SP.

Clausula Segunda — Da Vigéncia e Dos Prazos

2.1. O prazo de vigéncia deste contrato tera o seu inicio a partir da assinatura e o seu término
sera 180 (cento e oitenta) dias apds o prazo final de execug&o da obra ou servigo de
engenharia.

2.2. O prazo total para execugao da obra ou servigo de engenharia é de ( ) dias
corridos, contados a partir da emissao da “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”.

2.3. A CONTRATADA darainicio aos servigos no maximo 10 (dez) dias corridos contados da
data de recebimento da competente “OIS - Ordem de Inicio de Servigo”, expedida pela
Unidade do SENAI-SP.

2.3.1. Cabera a CONTRATADA, a partir do recebimento da “OIS - Ordem Inicio de
Servigo”, transferir para si a responsabilidade técnica da obra ou servigo, com
emissdo da respectiva ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, RRT —
Registro de Responsabilidade Técnica ou TRTs — Termos de Responsabilidade

1
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24.

2.3.2.

SENAI

Técnica, junto aos orgaos competentes, caso necessario, arcando com o
pagamento de taxas e emolumentos referentes a aprovagao na Prefeitura
Municipal e concessionarias.

O atraso da transferéncia da responsabilidade técnica ndao sera motivo de
prorrogacéao de prazo.

O prazo de execugao so sera prorrogado se devidamente justificado pela CONTRATADA,
nos seguintes casos:

24.1.

24.2.

243.

244

2.45.

24.0.

247.

Por motivo de caso fortuito ou forga maior, desde que haja influéncia direta na
execugao dos trabalhos, abrangendo, inclusive, os atos governamentais que
causem o retardamento dos trabalhos.

2.4.1.1. Fica desde ja estabelecido que a falta sazonal de mao de obra ou
insumos nao configura a hipétese acima.

2.4.1.2. Os atrasos ocasionados por greves de funcionarios da CONTRATADA,
bem como eventuais atrasos provocados por suas subcontratadas ndo
poderao ser alegados como decorrentes de for¢ga maior.

Por modificagdes introduzidas pelo SENAI-SP no projeto e/ou especificagbes
técnicas que acarretem aumento dos quantitativos de servigcos, obedecidos aos
limites fixados neste contrato e que, comprovadamente, aumentem o tempo
necessario para execugao do objeto contratado, e sejam pactuados mediante
Termo Aditivo.

Por suspensdo ou interrupgcdo dos servicos, desde que ndo motivada pela
CONTRATADA e com a concordancia do SENAI-SP.

Por atos do SENAI-SP que interfiram no prazo de execugéao das obras.

Por atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsidio
concernente ao objeto contratado, que sejam de responsabilidade do SENAI-SP.

Por atos de terceiros que interfiram no prazo de execug¢ao ou outros devidamente
justificados e aceitos pelo SENAI-SP.

Incidéncia de chuva com volume pluviométrico diario igual ou superior a 4mm,
desde que devidamente comprovada por 6rgao competente, quando da execugéo
de servigcos em areas externas e/ou servigcos em areas internas que possuem
interferéncia com o clima, registradas em diario de obra, e apds autorizagédo do
SENAI-SP.

2.4.7.1. Para efeito do que foi estabelecido na subclausula acima, sabado,
domingos e feriados s6 serdo considerados, para efeito de prorrogagao
do prazo de execugdao, caso tenha havido presenca de equipe preparada
para o trabalho, com registro no Diario de Obras.

2.4.7.2. A prorrogagdo no prazo de execugao pela incidéncia de chuvas néo
acarretara despesas adicionais ao SENAI-SP, inclusive das “Despesas
Administrativas”, seja direta ou indireta.
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2.5.

2.6.

3.1.

SENAI

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de
cumprir seus deveres e responsabilidades relativos a execugdo da obra, devera
comunicar e justificar o fato por escrito para que o SENAI-SP tome as providéncias
cabiveis.

As ocorréncias das hipoteses previstas nesta clausula, bem como o seu impacto sobre o
andamento dos trabalhos, seréo avaliadas e decididas soberanamente pelo SENAI-SP.

Clausula Terceira — Dos Precos e Pagamentos

O prego global a ser pago pela execucgdo dos servigcos objeto deste contrato é de R$

( ), composto de R$ ( ) para material, R$ ( ) para
mao de obra e R$ ( ) para BDI, de acordo com a proposta e a planilha de
precos aprovadas e contratadas.

3.1.1. Os pagamentos serdo efetuados por meio de crédito bancario, em conta de
titularidade da CONTRATADA, especificada no competente documento fiscal, em
moeda brasileira, ficando expressamente vedada a emisséo de boletos bancarios,
devendo os recibos ou duplicatas originais devidamente assinadas, referentes a
quitagcao da obrigagao, serem encaminhados ao SENAI-SP.

3.1.2. Fica vedada a negociagao de duplicatas com terceiros, bem como o desconto ou
a promocao de cobranca através da rede bancaria.

3.1.2.1. Se o descumprimento do estabelecido nesta subclausula acarretar
protesto da duplicata, a CONTRATADA, além das penalidades cabiveis,
se obriga a efetuar o respectivo cancelamento, no prazo maximo de 05
(cinco) dias, contados da data da emissdo do correspondente
instrumento cartorario, sem prejuizo da obrigagdo de reparar perdas e
danos e a devida aplicagcado de multa prevista no presente instrumento.

3.1.2.2. Vedada, ainda, a cessao do presente contrato, bem como os respectivos
créditos advindos. O descumprimento do disposto nesta subclausula
acarretara a aplicagdo de multa, sob pena de rescisdo a critério do
SENAI-SP.

3.1.3. Caso o SENAI-SP, a seu exclusivo critério resolva fornecer diretamente algum
material e/ou equipamento, seu valor correspondente sera devidamente
descontado da Composigao de Prego Unitario devida, observando-se, entretanto,
as especificagdes técnicas e prazos, de forma a ndo prejudicar a qualidade e o
andamento dos servicos.

3.1.4. O pagamento dos servigos objeto deste contrato sera efetuado por medigdes
mensais, a serem feitas conjuntamente entre as Partes.

3.1.4.1. Para efeito de medigcdo, somente serdo considerados 0s servigos
aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-SP, desde que executados de
acordo com as especificagbes constantes dos projetos e memoriais,
conforme critérios de medicdo apontados na Clausula Quarta — Dos
Critérios para Medigao.
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3.2.

SENAI

3.1.4.2. Excepcionalmente, podera ser admitido o pagamento de materiais de
relevancia significativa, posto obra, exclusivamente daqueles
especificados no Chamamento Publico.

3.1.5. A remuneragao dos custos que compdem o tdpico da Planilha Orgamentaria
relativo a “Despesas Administrativas”, por sua vez, sera realizada de forma
proporcional ao cronograma fisico realizado e aferido nas medigdes mensais.

3.1.5.1. Entende-se como Despesas Administrativas: despesas com consumo no
canteiro e despesas com equipe no canteiro.

3.1.5.2. Nao cabera cobranca relativa as Despesas Administrativas e eventuais
custos, no caso de rescisdao ou qualquer forma de extingao contratual
durante a desmobilizagdo da obra.

A data base dos precos é , da Reunido de Abertura de Envelopes. Os precos
cotados séao fixos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses. Apds esse periodo,
desde que haja motivo justificado, podera ser concedido reajuste mediante solicitagdo da
CONTRATADA, com fundamento no art. 39 do Regulamento para Contratagdo e
Alienagdo — RCA, e com base na variagdo do indice Nacional da Construgao Civil — INCC-
DI, da FGV.

3.2.1. Avariagado do indice considerado sera aquela do més anterior ao da Reunido de
Abertura de Envelope e do més imediatamente anterior ao do reajuste, e sera
aplicada sobre o saldo contratual existente no més de reajuste.

3.2.2. O valor do reajuste contratual sera obtido pela multiplicagéo da variagao do INCC-
DI sobre o saldo contratual.

3.2.3. Para efeito de retencdes dos valores referente ao reajuste de pregos, sera
considerado o fator corretor “K” multiplicado pelo Indice Nacional da Construgéao
Civil = INCC-DI, da FGV, calculado como segue:

3.2.3.1. Caso o saldo contratual existente seja igual ou inferior aquele previsto
para a data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" seraigual a 1 (K= 1).

3.2.3.2. Caso o saldo contratual existente seja superior aquele previsto para a
data de aniversario da proposta, no Cronograma Fisico-Financeiro
vigente, o fator corretor "K" sera sempre inferior a 1 (um), conforme
féormula abaixo:

saldo contratual previsto no Cronograma Fisico — Financeiro

saldo contratual existente na data do reajuste

3.2.3.3. A diferenga de valores, referentes ao reajuste, aplicando o fator corretor
‘K” = 1 e o fator corretor “K” < 1 sera retida proporcionalmente nas
medigdes seguintes até a proxima data de aniversario da proposta ou até
a conclusao da obra, conforme o caso.

3.2.4. Osvalores correspondentes as retengoes, previstas na subclausula 3.2.3.3, serao
liberados da seguinte maneira:
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3.3.

34.

3.5.

SENAI

3.2.4.1. Se houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisorio (TRP)
e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), os valores ficarao
retidos para os descontos referentes as multas previstas neste
instrumento.

3.2.4.2. Se nao houver atraso na emissao do Termo de Recebimento Provisorio
(TRP)e/ou do Termo de Recebimento Definitivo (TRD),a CONTRATADA
recebera integralmente os valores retidos do reajuste.

A CONTRATADA declara ter analisado as normas, projetos e especificagbes que
integram o contrato, considerando-as adequadas a completa e integral execugao das
obras até o final, pelo regime de empreitada por pregoglobal. Em decorréncia, ndo podera
a CONTRATADA pleitear pagamentos adicionais relativos a eventuais servigcos nao
constantes na Planilha de Pregos, porém necessarios a cabal execugdo das obras e
servigos, ficando claro e entendido que os pregos unitarios da proposta cobrem todas as
despesas diretas e indiretas para a sua efetiva realizagao.

3.3.1. A CONTRATADA declara estar completamente informada e familiarizada com
todos os documentos do Chamamento Publico, e, tendo realizado vistoria no local
da obra para os levantamentos necessarios e saneamento de eventuais falhas e
omissdes, estas ndo poderdo ser objeto de pretensdo para aditamento ao
contrato.

3.3.2. Pelo fato de o objeto deste contrato ter sido contratado por “preco certo e total” e
tendo a CONTRATADA declarado ser a documentagao recebida para a formacao
de pregos suficiente e satisfatoria para a completa e integral execugao da obra,
erros ou omissdes no or¢gamento relativos a variagdes quantitativas e/ou nos
valores dos servigos contratados, ndo serdo consideradas para efeitos de aditivos
contratuais.

Por determinacdo do SENAI-SP, nas mesmas condi¢cbes contratuais e previstas no
Chamamento Publico e Memorial Descritivo, os acréscimos ou supressdes decorrentes
de alteracdo que se fizerem necessarias na obra poderao ser efetivados em até 50%
(cinquenta por cento) do valor contratual inicial atualizado.

3.4.1. Entende-se como condi¢gbes contratuais os precos unitarios de material e de méao
de obra da planilha orcamentaria do contrato.

3.4.2. Tanto no caso de acréscimo como de supressao, serao pagos OS Servigos
efetivamente prestados, a partir dos pregos unitarios contratuais ou aprovados, na
forma da subclausula 3.5.

Os precos unitarios de eventuais servigos extras que nao constem da proposta serao
estabelecidos mediante apresentagdo da composicdo dos ditos pregos unitarios pela
CONTRATADA, e aprovados formalmente pelo SENAI-SP.

3.5.1. No caso de falta de valor para determinado material ou insumo, na planilha
apresentada pela CONTRATADA, sera considerado aquele que constar das
tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB, CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou
TCPO/PINI, respeitada essa ordem. Os precos deverao estar na data base da
Reunido de Abertura de Envelope.

3.5.2. Na inexisténcia de valores nessas publicacdes, serdo aceitos os de mercado,
considerando a média de no minimo 3 (trés) cotagdes. Os valores das médias das

5
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3.6.

3.7.

3.8.

SENAI

cotagdes deverao ser retroagidos a data base da Reunido de Abertura dos
Envelopes com base na variagéo do indice Nacional da Construg&o Civil — INCC-
DI, da FGV. O SENAI-SP se reserva o direito de realizar cotagcdes com
fornecedores para averiguagao dos pre¢os de mercado propostos pela contratada
adotando os valores dessas cotacdes caso inferiores aos propostos.

3.5.3. Tanto nos pregos obtidos nas tabelas do SINAPI, FDE, PMSP/SIURB,
CPOS/CDHU, SICRO, SBC ou TCPO/PINI como nos valores das médias das
cotagdes de mercado, devera ser aplicado o desconto global ofertado na licitagao.

3.5.4. Os servicos referidos na subclausula 3.4 somente poderdo ser executados apds
devidamente autorizados pela Diretoria da Escola SENAI-SP.

A CONTRATADA devera apresentar na emissao de cada fatura, comprovante
autenticado do recolhimento atualizado das contribuicdes ao Imposto Sobre Servigos —
ISS, do municipio onde esta sendo executado o servigo, das subempreiteiras por ela
contratadas, bem como, das contribuicdes devidas ao SENAI-SP, observado o disposto
nas demais subclausulas desta clausula.

N&do serdo computados para estes fins de pagamento, servicos executados em
desacordo com as especificagcdes técnicas constantes dos projetos € memoriais
descritivos, cabendo a CONTRATADA sua imediata corregcado, sem 6nus para o SENAI-
SP.

Apés efetuada a medicéo, a FISCALIZACAO do SENAI-SP tera um prazo de 5 (cinco)
dias uteis para autorizar a emissao das notas fiscais e respectivas faturas. Feito isso, ou
decorrido esse prazo sem qualquer manifestagao, as notas fiscais e respectivas faturas
poderdo ser emitidas pela CONTRATADA e entregues a FISCALIZACAO, as quais terédo
um prazo de 5 (cinco) dias para encaminhamento a Diretoria da Escola SENAI-SP, nao
sendo admitida cobranga bancaria.

3.8.1. Os pagamentos serdo efetuados diretamente pela Geréncia Sénior Contabil e
Financeira do SENAI-SP, situada na Avenida Paulista n° 1313, 2° andar, Bairro
Bela Vista, em S&o Paulo — SP, em 10 (dez) dias, fora dezena, apds a
apresentacdo das notas fiscais e faturas, pela FISCALIZACAO, & Diretoria da
Escola SENAI-SP, de modo que ocorram apenas nos dias 10, 20 ou 30 de cada
més. Quando recairem em finais de semana e feriados, o pagamento sera
realizado no primeiro dia util subsequente; no més de fevereiro, os pagamentos
serdo realizados nos dias 10, 20 e 28 (ou 29, se o ano for bissexto).

3.8.2. O limite para emissao das notas ficais sera o dia 25 de cada més, exceto quando
informado em casos excepcionais pelo SENAI-SP.

3.8.3. Para que seja efetuado o devido pagamento e sem prejuizo de serem exigidos
outros documentos, a critério do SENAI-SP deverdo ser apresentados os
seguintes documentos da CONTRATADA e dos subempreiteiros, os quais serao
conferidos pela FISCALIZACAO do SENAI-SP:

a) ART/RRT/TRT, devidamente quitada (1 medi¢éo);

b) Comunicagdo ou Transferéncia de Responsabilidade Técnica junto a
Prefeitura ou 6rgédos competentes, se aplicavel (12 medi¢ao);

c) CNO - Cadastro Nacional de Obras (12 medi¢ao, se aplicavel);
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3.9.

3.10.

3.11.

SENAI

d) DCTFWeb - Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais
Previdenciarios e de Outras Entidades e Fundos, com o recibo de
transmissao;

e) DARF (DCTFWeb), devidamente quitada;

f) Detalhamento da Guia de FGTS;

g) Guia do FGTS Digital e Comprovante de Pagamento;

h) Folha de Pagamento/Holerite/Comprovante de Pagamento;

i) Controle de Transporte de Residuos - CTR;

j) Licencas de Cagambas, se aplicavel,

k) Diario de Obras;

l) Relatério Fotografico;

m) Planilha de Medicéo;

n) Cronograma Fisico-Financeiro (a partir da 22 medi¢ao);

0) Termo de Recebimento Provisorio - TRP (ultima medigao);

p) Certidao de Quitagao ISS ou equivalente, se aplicavel (ultima medi¢ao);

g) Nota Fiscal e Recibo de Quitagao, apos autorizagdo do SENAI-SP;

r) Declaragédo do Simples Nacional, se aplicavel,

s) Declaragdo da opgao pela Desoneragdo da Folha de Pagamento, se
aplicavel;

3.8.4. Todos os documentos deverao ser entregues digitalmente, em formato *pdf.

3.8.5. Havendo alteracdo da listagem de empregados e subempreiteiros, a
CONTRATADA deveraapresentar relacao atualizada e devidamente vistada, bem
como todos os documentos comprobatdrios dos recolhimentos devidos.

O pagamento da ultima parcela fica condicionado a:

3.9.1. Emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) da obra, nos termos
estabelecidos na subclausula 11.3, cabendo a Diretoria da Escola SENAI-SP
conferir a realizagao dos servigos e os documentos relacionados na subclausula
3.8.3.

3.9.2. Entrega dos projetos “As Built”, se aplicavel nos termos do Memorial Descritivo,
devidamente assinados pelo fiscal e pelo profissional legalmente habilitado
responsavel técnico da obra, com emissao e recolhimento das respectivas ARTs
— Anotagbes de Responsabilidade Técnica, RRTs - Registros de
Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade Técnica, do
profissional responsavel pelos servigos contratados, além de seus respectivos
arquivos eletrénicos.

3.9.3. Comprovagao, se aplicavel, de ligagdes definitivas de agua e energia elétrica. As
despesas de agua e energia durante a execugao do objeto até a emissédo do
Termo de Recebimento Provisério (TRP) séo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

Os pagamentos efetuados pelo SENAI-SP a CONTRATADA nao isentardo esta de suas
obrigacdes e responsabilidades contratuais e legais, € nem implicardo em aceitagcdo ou
recebimento das obras e servigos pagos, podendo o SENAI-SP rejeita-los posteriormente
e solicitar sua reexecugéo, renunciando a CONTRATADA a presungao do art. 614, bem
como seus paragrafos primeiro e segundo, do Cédigo Civil Brasileiro.

Conforme o caso e por forga das legislagbes vigentes, o SENAI-SP devera reter e
recolher sobre o valor total ou dos servigos (mé&o-de-obra e BDI) especificados na nota
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3.12.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

SENAI

fiscal e de acordo com a planilha de pregos apresentada pela CONTRATADA, as
aliquotas pertinentes aos tributos devidos na fonte, a seguir discriminados:

a) Imposto de Renda;

b) INSS;

c) ISS (Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza);
d) CSLL (Contribuicdo Social Sobre Lucro Liquido);

e) COFINS; e

f) PIS/PASEP.

3.11.1. Quando da emissao da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA devera destacar os
valores das retengdes dos tributos e contribuigdes sociais referidos na subclausula
anterior, incidentes sobre a prestagao de servigo da CONTRATADA.

3.11.2. Devera informar o numero do CNO — Cadastro Nacional de Obras no corpo da
nota fiscal/fatura, se aplicavel.

O SENAI-SP, ainda, se reserva o direito de reter quaisquer importancias referentes a
outros impostos, taxas, contribuicdes, e recolhimentos obrigatérios, incidentes sobre a
prestacéo de servigos ora contratada, desde que ndo comprovado seus pagamentos pela
CONTRATADA.

Clausula Quarta — Dos Critérios para Medigao

De acordo com o regime de contratagao “Empreitada por Prego Global”’, as medigdes
serao efetuadas de acordo com a evolugéo fisica da obra.

Para tanto, a CONTRATADA devera fornecer o Cronograma Fisico-Financeiro detalhado
da obra, por ela elaborado, documento que passara a integrar o presente contrato,
contendo a especificagao fisica completa de todas as etapas, subetapas, parcelas,
trechos ou subtrechos necessarios as medi¢cdes, ao monitoramento € ao controle das
obras, ndo se aplicando, a partir da assinatura do contrato e para efeito de execugao e
medigao os custos unitarios da planilha de formagéao de pregos.

As medi¢cbes mensais serao realizadas por etapas ou parcelas efetivamente concluidas,
respeitando a cronologia correta das etapas construtivas e de acordo com o estabelecido
no Cronograma Fisico-Financeiro aprovado.

Somente serdo consideradas as etapas concluidas e aprovadas pela FISCALIZACAO
do SENAI-SP, desde que executadas de acordo com as especificagdes constantes nos
projetos e memoriais.

Etapas parcialmente executadas ndo poderao ser medidas ou faturadas.

Caso os servigos previstos numa etapa do Cronograma Fisico-Financeiro que nao
tenham sido executados, qualquer servi¢o da parcela mensal seguinte ndo sera pago.

Caso as etapas dos servigos executados sejam superiores aos previstos no Cronograma
Fisico-Financeiro para cada periodo, estes poderao ser faturados desde que todos os
servicos das etapas anteriores tenham sido concluidos.
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Clausula Quinta — Das Caugdes e Garantias

A CONTRATADA prestara garantia de execugao contratual correspondente a 10% (dez
por cento) do valor total proposta.

5.1.1. Do valor de cada medigao sera retida a importancia correspondente a 10% (dez
por cento) do valor medido, a titulo de garantia de execugédo dos servigos
contratados.

5.1.2. A prestacdo de garantia visa assegurar o integral cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais assumidas, inclusive o pagamento de multas previstas
neste contrato.

Os valores correspondentes as retengdes, previstas na subclausula 5.1, seréo liberados
mediante solicitagdo, 30 (trinta) dias apds o Termo de Recebimento Definitivo das obras,
devidamente corrigido pelo indice da caderneta de poupanca, desde que n&o haja
nenhuma irregularidade pendente.

A ultima medig¢ao dos servigos sera liberada apés a emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) da obra, sem prejuizo da prerrogativa da subclausula 3.9.

Sem prejuizo das garantias especificas exigidas para determinados servigos, a
CONTRATADA responde pelos materiais e servigos executados, em conformidade com
os dispositivos do Cadigo Civil Brasileiro, pelo prazo minimo de 05 (cinco) anos, a partir
da data de assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TRD), devendo refazer ou
substituir por sua conta, as partes defeituosas sem nenhum 6nus para o SENAI-SP. Da
mesma maneira, persistira sua responsabilidade pelos servigos subempreitados, ficando
a CONTRATADA solidariamente responsavel e obrigada por todos os servigcos
executados e materiais fornecidos por todos e quaisquer subcontratados e pela
conclusao satisfatoria desses subcontratos, como se os servigos por eles executados o
tivessem sido diretamente pela CONTRATADA, ficando ainda obrigada a desfazer por
sua conta e risco, todo e qualquer servigo ou partes em desacordo com o projeto,
especificagdes e qualidades ajustadas.

Clausula Sexta — Das Penalidades

Durante a execugao do contrato, o atraso no Cronograma Fisico estabelecido ensejara a
aplicagao de adverténcia, sem prejuizo da prerrogativa conferida na subclausula 8.1.1,
alinea “a)”.

No caso de violagdo de qualquer clausula contratual, para a qual ndo haja penalidade
especifica, fica a CONTRATADA sujeita a multa de até 3% (trés por cento) do valor do
contrato, a critério do SENAI-SP.

Independente da data efetiva de inicio dos servigos, a data prevista para conclusao das
obras e emissdo do Termo de Recebimento Provisério (TRP) é aquela obtida somando-
se 0 prazo previsto para execuc¢ao dos servicos a data de recebimentoda " OIS - Ordem
de Inicio de Servico".

Pelo atraso na concluséo da obra e emissao do Termode Recebimento Provisério (TRP),
sera aplicada a multa de 3% (trés por cento) sobre o valor total do contrato.
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6.5. Caso ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias corridos para conclusdo dos servigos néo
aceitos e/ou corregcao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisorio
(TRP), a CONTRATADA sera penalizada com multa de 0,1% (um décimo por cento)
sobre o valor total do contrato por dia de atraso, até a efetiva conclusao da obra e emissao
do Termo de Recebimento Definitivo (TRD).

6.6. Em casode ultrapassar 30 (trinta) dias corridos apds emissao do Termo de Recebimento
Provisorio (TRP) a entrega dos documentos abaixo, implicara na aplicagédo da multa de
3% (trés por cento) do valor total do contrato, exceto se por motivo justificado houver
atraso no 6rgdo competente, mediante apresentacdo de protocolo e andamento do
processo:

6.6.1. Certiddao Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Divida Ativa da
Uniao especffica para a obra expedida pela RFB e baixa do Cadastro Nacional de
Obra na RFB (CNO), se aplicavel.

6.6.2. Habite-se, se aplicavel.

6.6.3. Baixa da Licenc¢a de Reforma, se aplicavel.

6.6.4. Projetos, laudos e demais documentos relativos ao AVCB, se aplicavel.
6.6.5. Desenhos “as-built” e laudos de todas as disciplinas, se aplicavel.

6.7. A parte que der motivo a rescisao por descumprimento das clausulas e condicdes
pactuadas incorrera no pagamento, a Parte inocente, de multa contratual equivalente a
10% (dez por cento) do valor total do contrato, ressalvado o direito ao credor de exigir

indenizagao por prejuizo excedente, nos termos do paragrafo unico do art. 416 do Codigo
Civil.

6.7.1. Fica desde logo estabelecido e compreendido que a multa por rescisédo tem
natureza compensatéria, sendo um patamar minimo de perdas e danos
previamente estipulados pelas Partes, incidindo sempre integralmente, pouco
importando o quanto foi executado da empreitada.

6.8. Na hipétese de rescisdao motivada do contrato causada pela CONTRATADA, esta ficara
suspensa do direito de participar de qualquer Chamamento Publico, Processo de
Selegao, inclusive do direito de contratar, junto ao SESI-SP e SENAI-SP, por prazo néo
superior a 05 (cinco) anos.

6.9. Podera o SENAI-SP descontar das importancias caucionadas e/ou retidas todo o valor
que, a qualquer titulo, Ihe for devido pela CONTRATADA.

6.10. As penalidades aqui previstas sdo independentes, ndo excludentes e poderdo ser
aplicadas cumulativamente, quando for o caso.

Clausula Sétima — Da Suspensao Cautelar

7.1. Sem prejuizo da prerrogativa prevista na subclausula 8.1 e suas alineas, a
CONTRATADA podera ser suspensa cautelarmente do direito de participar dos
processos de selegcdes, inclusive do direito de contratar do SESI-SP ou SENAI-SP,
enquanto perdurarem qualquer das seguintes situacdes:
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a) atraso superior a 30 (trinta) dias no Cronograma Fisico, para entrega da obra ou
para correcao dos defeitos apontados no Termo de Recebimento Provisorio
(TRP); e

b) presenca de vicio(s)/desconformidade(s) apontado(s) pela FISCALIZACAOQ e néo
corrigido(s) 10 (dez) dias apds a comunicagao da irregularidade.

Verificada uma das hipéteses da subclausula 7.1, a CONTRATADA sera notificada para
apresentagao de defesa no prazo de 05 (cinco) dias corridos.

Se o0s motivos apresentados na defesa forem considerados insuficientes/improcedentes,
a CONTRATADA tera seu cadastro suspenso cautelarmente para participagdo nos
Chamamentos Publicos, Processos de Selecao, inclusive do direito de contratar com o
SESI-SP ou o SENAI-SP, o que impedira também de ser declarada vencedora de
qualquer Processo de Selecdo, Chamamento Publico, com ou sem disputa,
impossibilitando de celebrar qualquer contrato e/ou ajuste, que esteja em andamento,
enquanto perdurarem os efeitos da suspensao.

Corrigido o fato gerador da suspensdao, a CONTRATADA podera tomar a iniciativa de
solicitar sua reabilitagdo, com efeitos nao retroativos, sendo que neste caso o SENAI-SP
tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos para analisar o pedido.

A suspensao cautelar € meramente acessoria e ndo exclui a possibilidade de aplicagéo
das penalidades cabiveis para a hipétese previstas na Clausula Sexta — Das Penalidades.

Clausula Oitava — Da Rescisdo

O presente contrato podera ser considerado rescindido por qualquer das Partes,
independentemente de interpelagdo ou notificagao judicial e mediante simples aviso por
escrito, nos seguintes casos:

8.1.1. Por iniciativa motivada do SENAI-SP:
a) pela infragdo a qualquer clausula do presente contrato;

b) se a CONTRATADA paralisar a obra pelo periodo de 10 (dez) dias consecutivos, sem
motivo justificado;

c) em caso de recuperagao judicial/extrajudicial, faléncia, dissolu¢do ou liquidagao da
CONTRATADA,;

d) atraso superior a 90 (noventa) dias no cumprimento de qualquer etapa do
Cronograma Fisico;

e) suspensao das obras por determinagao de autoridades competentes, por conta de
ato de responsabilidade da CONTRATADA, ficando a mesma obrigada pelos
eventuais aumentos nos custos de servigos e pelas perdas e danos que o SENAI-SP
venha a sofrer;

f) associagdo com outrem, fusdo ou incorporagdo da CONTRATADA, ou ainda
alteragao de seu Contrato Social ou Estatuto, que modifique seu objeto, estrutura ou
prejudique a execugao deste contrato;
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g) cessao ou transferéncia do contrato;
h) subcontratacdo dos servigos, sem prévia concordancia do SENAI-SP; e

i) cometimento reiterado de faltas ou n&o atendimento das determinagbes da
FISCALIZACAOQO do SENAI-SP.

8.1.2. Por iniciativa motivada da CONTRATADA:

a) pelo atraso dos pagamentos por parte do SENAI-SP por prazo superior a 60 (sessenta)
dias;

b) pela suspensdo da execugdo das obras pelo SENAI-SP por prazo superior a 90
(noventa) dias corridos, salvo em casos de calamidade publica ou grave perturbagéo
da ordem; e

c) supressao de obras por parte do SENAI-SP que reduza o valor inicial do contrato, além
de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor, sem anuéncia da CONTRATADA.

Em caso de rescisdo deste contrato por iniciativa do SENAI-SP, este imitir-se-a
imediatamente na posse do canteiro, bem como de todos os servicos executados até
entdo, de todos os materiais efetivamente aplicados na obra e das instalagdes provisorias
de propriedade da CONTRATADA. Podera o SENAI-SP, a seu exclusivo critério, concluir
os trabalhos objeto deste contrato da forma que julgar mais conveniente, sem qualquer
consulta a CONTRATADA ou interferéncia desta.

A CONTRATADA obriga-se paralisar imediatamente a execugao dos servigos a partir do
recebimento da notificagcao de rescisdo contratual, devendo desmobilizar a obra.

Em qualquer hipétese de resciséo, as Partes deverao realizar vistoria conjunta na obra
para apuracao, através da elaboracao de inventario.

8.4.1. Para aplicagdo do presente contrato entende-se por inventario os servigos
efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

8.4.2. Fica estabelecido que o inventario obedecera ao critério de medicao previsto no
presente instrumento, sendo apurado apenas os servicos efetivamente realizados
e aceitos pela fiscalizacdo. Os materiais nao aplicados na obra deverdo ser
retirados juntamente com a desmobilizagdo da obra, nos termos do presente
contrato.

Em qualquer hipétese de rescisao ou extingédo contratual, a CONTRATADA fica obrigada
a entregar no prazo de 05 (cinco) dias uteis a Certiddo Negativa de Débitos relativos a
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao especfifica para a obra, expedida pela RFB,
dos servigos efetivamente realizados e aceitos pela fiscalizagdo até o momento, se
aplicavel

Apds a apuragao e pagamento pelo trabalho efetivamente realizado, feitos os descontos
de eventuais multas aplicadas, o SENAI-SP promovera a liberacdo da caucao, eventual
retencéo, e liberard& a CONTRATADA de outras garantias que ndo as inerentes aos
servigos executados.
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8.6.1. Em nenhuma hipdtese de rescisdo contratual sera liberada qualquer tipo de
caucdo, retencdo ou garantia se ainda restarem pendéncias, de qualquer
natureza, por parte da CONTRATADA.

A CONTRATADA tera o prazo de 30 (trinta) dias para a desmobilizagdo da obra, a partir
da declaragdo de rescisdo do contrato pelo SENAI-SP, retirando seu pessoal e
equipamentos, bem como materiais de sua propriedade ainda n&o aplicados na obra,
mas n&o as instalagbes provisdrias e materiais depositados no canteiro e que ja tenham
sido pagos, ainda que parcialmente, que passarao a ser de propriedade do SENAI-SP.

Fica assegurado ao SENAI-SP, mediante prévio aviso por escrito, o direito de cancelar
parcialmente ou de introduzir modificagdes julgadas convenientes nos servigos objeto
deste contrato, bem como de solicitar a execugao de servigos extras, como previsto na
subclausula 3.4 e suas subclausulas.

Clausula Nona — Das Responsabilidades da CONTRATADA

A CONTRATADA executara este contrato sob sua inteira responsabilidade técnica, nos
termos do Art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, de acordo com as especificagbes do
Chamamento Publico n° , observando, ainda, no que couber, as normas,
regulamentos e instrugdes vigentes do SENAI-SP, sendo certo que a presenca do SENAI-
SP na obra, ndo exclui, ou diminui essa responsabilidade.

A CONTRATADA estard, na execugao das obras ou servi¢os, obrigada a:
9.2.1. Confeccionar e instalar no local apropriado as placas de obra.

9.2.2. Fornecer todos os materiais da melhor qualidade a serem adquiridos de
fornecedores idoneos e tradicionais, mao-de-obra e equipamentos necessarios ao
total cumprimento de suas obrigagdes.

9.2.3. Observar fielmente a pratica da boa construgdo, em perfeito atendimento as
especificagdes, normas e demais instrugdes dadas pelo SENAI-SP, de acordo
com os requisitos de qualidade, utilidade e resisténcia recomendadas pelas
Normas Técnicas aplicaveis.

9.2.4. Providenciar para que os materiais estejam a tempo na obra e manter na mesma,
numero suficiente de operarios e equipamentos, para que os trabalhos tenham
andamento normal, condizentes com o prazo estipulado.

9.2.5. Fornecer todos os equipamentos, ferramentas, transportes e servigos
complementares a execugao das obras, respondendo por todas as despesas dai
decorrentes, inclusive taxas ou "royalties" eventualmente exigiveis pelo uso de
métodos, processos, materiais e/ou equipamentos utilizados. Os equipamentos e
ferramentas deverao ser adequados, seguros e estar em boas condigdes para a
realizacdo dos trabalhos, bem como a localizagdo dos barracdes, que deverao ser
previamente aprovados pela FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.2.6. Refazer, as suas expensas, qualquer servico que nao seja aceito pela
FISCALIZACAO do SENAI-SP.

9.2.7. Obedecer e fazer observar as leis, regulamentos, posturas e outras determinacgdes
das autoridades federais, estaduais e municipais e outras aplicaveis, inclusive leis
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e portarias referentes a Higiene e Seguranga do Trabalho e de Controle Ambiental,
sendo de sua integral responsabilidade as consequéncias de qualquer
transgressdo sua, ou de seus prepostos, colaboradores, de terceiros em seu
nome, bem como a seguir as normas do Regulamento do Canteiro de Obras.

9.2.8. Realizar as suas expensas, quaisquer servigos, inclusive de topografia que se
facam necessarios para a devida execugao das obras, bem como realizar todos
0s ensaios e testes exigidos pelas especificagbes e normas técnicas aplicaveis,
sem prejuizo dos que o SENAI-SP eventualmente resolva realizar.

9.2.9. Desmobilizar-se, quando devidamente instruido pelo SENAI-SP com a
desmontagem e remogédo de todas as construgdes provisérias utilizadas no
Canteiro de Obras, urbanizando totalmente o local conforme o respectivo projeto.
Quaisquer sobras de material e ou equipamentos de propriedade do SENAI-SP
deveréo ser transportados para os locais determinados, dentro do terreno da obra.

9.2.10. Providenciar junto a Prefeitura Municipal ou 6rgdo competente, autorizagéo para
execucao de pequenas reformas sem alteracao de area ou de uso, se necessario,
ou, se for o caso, providenciar junto a Prefeitura Municipal, autorizagado para
execugaodas obras, inclusive a execugao e aprovagao de projetos, se necessario.

9.2.11. Nao empregar menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e,
em nenhuma hipétese, menores de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz,
conforme disposi¢gdes legais aplicaveis.

9.2.12. Os valores correspondentes a aplicagao do fator corretor “K”, serao retidos e
pagos na ultima medi¢g&o caso nao haja atraso na conclusao da obra.

9.2.13. Os valores correspondentes a aplicacao do fator corretor “K”, serao retidos e
descontados das multas contratuais previstas nas subclausulas 6.4 e 6.5.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel, em qualquer caso, por danos ou prejuizos que
eventualmente possa causar a terceiros, especialmente vizinhos, seus préprios
empregados, funcionarios, colaboradores, de terceiros em seu nome e/ou prepostos do
SENAI-SP,em decorréncia da execugaode servicos, objeto deste contrato, sem qualquer
responsabilidade ou 6nus para o SENAI-SP pelo ressarcimento ou indenizacao devidos;
sera, também, responsavel por qualquer dano ou destruicdo da obra em construcao,
direta ou indiretamente, causada por incéndio, raios, explosdes e suas consequéncias.

9.3.1. Na hipétese de sobrevir qualquer agao ou medida extrajudicial contra o SENAI-
SP, a CONTRATADA obriga-se a assumir a responsabilidade de tal forma a
exonerar o SENAI-SP de qualquer argui¢céo na espécie. Se nao lograr a exclusao,
de plano, do que devera arguir em preliminares, a CONTRATADA respondera
pelas despesas desse com a sua defesa e, se for solicitado pelo SENAI-SP,
fornecera caugao como garantia da futura exigibilidade dos valores em discusséo.

Fica igualmente a CONTRATADA como Unicaempregadora, responsavel pelos encargos
securitarios, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, incidentes ou que venham
a incidir sobre o custo da mé&o de obra resultantes da execugdo do presente contrato.

A CONTRATADA se obriga a manter um Engenheiro habilitado pelo CREA-SP ou um
Arquiteto habilitado pelo CAU-SP ou um Técnico habilitado pelo CRT, conforme o caso,
previamente aprovado pelo SENAI-SP, na qualidade de preposto, entendendo-se que o
mesmo estara suficientemente credenciado pela CONTRATADA a representa-la
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validamente junto ao SENAI-SP, em tudo quanto se relacione com o objeto deste
Contrato, e juntando cépia da respectiva ART — Anotagao de Responsabilidade Técnica,
RRT — Registro de Responsabilidade Técnica ou TRT — Termo de Responsabilidade
Técnica, expedidos, respectivamente, pelo CREA-SP, CAU-SP e CRT-SP.

9.6. A CONTRATADA se obriga a manter na obra, no minimo, os profissionais e seus
respectivos periodos indicados em “Despesas Administrativas” da Planilha Orgamentaria.

9.7. A CONTRATADA se obriga a retirar do local dos servicos imediatamente apds o
recebimento da comunicagdo do SENAI-SP, qualquer pessoa cuja permanéncia no local
for considerada inconveniente a critério exclusivo do SENAI-SP.

9.8. Ficam também, sob a responsabilidade e por contada CONTRATADA, quaisquer multas
porventura impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por forga dos dispositivos
legais sejam impostas ao SENAI-SP, com relagao a este contrato.

9.9. Néao podera a CONTRATADA pleitear acréscimo de pre¢co sob alegagcédo de falhas,
omissdes ou inexequibilidade de qualquer parte das normas e especificacoes,
entendendo-se previstos nos pregos unitarios constantes da proposta, o custo dos
servigos e das modificagdes que forem imprescindiveis a execugao.

9.10. A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer servigos extraordinarios que decorram
de modificacbes das normas e especificacdes, ou outros servicos complementares
solicitados pelo SENAI-SP, mediante solicitagdo escrita, observando-se para a sua
execugao, os pregos unitarios que figurem na proposta da contratada, cabendo ao
SENAI-SP a andlise e aprovagao desses pregos. Nao constando esses preg¢os unitarios
na proposta, serdao apresentadas pela CONTRATADA novas composigdes de pregcos
unitarios para analise e aprovacéao por parte do SENAI-SP, conforme estabelecido nas
subclausulas 3.4. e 3.5 deste contrato.

9.11. Na&o serd admitida em hipétese alguma a presenga de funcionarios, proprios ou de
terceiros na obra, que nado estejam registrados em Carteira e munidos de cracha de
identificagao, ou de menores de idade, de conformidade com a lei.

9.12. E de exclusiva responsabilidade e constitui énus da CONTRATADA a guarda e
conservacgao da area das obras de forma a manté-la livre da ocupagao de pessoal ou
material por terceiros, bem como promover a desocupacao por seus funcionarios e seus
pertences das obras executadas, até o final e definitivo recebimento pelo SENAI-SP.

9.13. A CONTRATADA sera responsavel pela coordenagao, na obra, dos seus servigos, com
outros diversos, contratados pelo SENAI-SP, com outras Empreiteiras.

9.14. A CONTRATADA se obriga expressamente a requerer, se necessario for, e obter junto
ao INSS o certificado de matricula especial relativo a obra contratada, de forma a
possibilitar o licenciamento da construgdo, e, a apresentar na conclusdo da mesma o
Certificado de Quitagao e o Certificado Semestral de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Servigo, relativos a presente obra, sob pena do SENAI-SP reter todas as
importancias devidas até a apresentacdo dos aludidos certificados, sem prejuizo de
outras medidas.

9.15. Obriga-se a CONTRATADA a fornecer os Equipamentos de Prote¢céo Individual - EPIs,
Uniforme e Identificagao Pessoal (cracha), bem como obrigar o uso por seus funcionarios,
conforme previsto na legislagao sobre Seguranga e Higiene do Trabalho.
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9.16. A CONTRATADA devera assumir toda e qualquer responsabilidade, inclusive as
despesas a titulo de indenizagdes no ambito civil e trabalhista, na hipdtese dos seus
empregados deixarem de cumprira normas de higiene e seguranca do trabalho, inclusive
o uso de EPls.

9.16.1. ACONTRATADA devera entregar ao SENAI-SP, a cada 03 (trés) meses, ficha de
entrega dos Equipamentos de Protecédo Individual (EPIs) aos seus funcionarios,
devidamente assinada.

9.16.2. Além dos comprovantes acima, a CONTRATADA devera entregar cépia do
certificado dos treinamentos de seguranga do trabalho realizados, exemplo: NR-10, NR-
35 e sobre o uso correto dos EPIs relativo a cada funcionario alocado na obra.

9.17. Providenciar a obtengéo junto aos 6rgaos competentes de todas as licengas necessarias
a execucgao dos servigos objeto deste contrato.

9.18. Admitir, manter e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, pessoal adequado e capacitado
em todos os niveis de trabalho, reforgando o contingente de mé&o-de-obra sempre que
constatada sua insuficiéncia, para permitir a execugao dos servigos dentro dos prazos
previstos.

9.19. Manter em todos os locais do canteiro um seguro sistema de sinalizagc&o e seguranca, de
acordo com o Memorial Descritivo e as normas legais pertinentes, especialmente as que
tratam de seguranga do trabalho.

9.20. Providenciar, quando necessario, as ligagdes de agua, luz e for¢a para a execugao dos
servigos contratados cujos custos de consumo serdo de sua inteira responsabilidade.

9.21. Construir no local da obra as instalagées necessarias a execugao dos servigos, sendo
vedada a construcdo de dormitério para o pessoal da obra.

9.22. Retirar dentro do prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas, do canteiro e local dos
servigos, todo e qualquer material que for rejeitado pela FISCALIZACAO, bem como
substituir todo equipamento defeituoso.

9.23. Manter no escritério da obra, em local visivel, quadro de gestdo a vista com informagdes
sobre o acompanhamento fisico, financeiro, dados de seguranca e qualidade da obra,
inclusive toda a documentagao legal Federal, Estadual e Municipal.

9.24. Manter rigorosamente em dia o preenchimento do Diario de Obra, nele registrando as
principais ocorréncias, tais como: reclamagoes, ordens, resolugcdes ou entendimentos
entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA.

9.25. Darciéncia ao SENAI-SP, de imediato, do recebimento de quaisquer notificagdes, avisos
ou interpelagdes de autoridades competentes que digam respeito aos servigos ora
contratados.

9.26. Informar por escrito, ao SENAI-SP, sem prejuizo das comunicagdes que devam ser feitas
as autoridades competentes, os acidentes, fatos relevantes e anormais.

9.27. A CONTRATADA fica obrigada a assegurar a disponibilidade de alojamentos adequados
aos seus trabalhadores migrantes, sob pena de imposi¢cao de multa de 5% (cinco por
cento) do valor do contrato, com possibilidade de sua rescisdo, em caso de persisténcia
dessa infragao.
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Clausula Décima — Da Fiscalizagao

10.1. O SENAI-SP é representado na obra e em todos os assuntos referentes a mesma por
seus prepostos, neste instrumento denominado FISCALIZACAO, com autoridade para
exercer toda e qualquer acdo para o fiel cumprimento deste, e tera o direito de acesso a
todos os locais da obra e dependéncias da CONTRATADA, e plenos poderes para:

10.1.1. Ordenar a suspensao das obras e servigos, sempre que constatar irregularidades
e vicios na obra, na aplicacdo dos materiais, na qualidade e eficiéncia dos
mesmos, ou ainda, que os servigos estejam em desacordo com o projeto e
especificagbes aprovados pelo SENAI-SP, ficando, nesses casos, a
CONTRATADA, obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no total ou em parte, os servigos referentes as obras em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, ocultas ou aparentes, resultantes da
ma execugao ou ma qualidade dos materiais € mao de obra empregados, sem
prejuizo da eventual aplicagao de multa.

10.1.2. Solicitar, apds inspegao, a imediata remogao do canteiro de obras de todo e
qualquer material que nado atenda as especificagdes do projeto e/ou Normas
Técnicas aplicaveis.

10.1.3. Solicitar a seu exclusivo critério e por quem indicar, a realizacado de testes e/ou
ensaios complementares de verificagcdo de materiais e servicos. Caso estes
ensaios ou testes revelem alguma deficiéncia nos materiais ou servigos, suas
despesas serdo debitadas a CONTRATADA, independentemente das
demoligdes, reconstrugdes ou reforcos que se fizerem necessarios.

10.1.4. Abonar a seu exclusivo critério, os dias de atraso causados por motivo
comprovado de for¢ga maior, aceitos pela legislagdo em vigor, desde que tomadas
as providéncias para o aumento da produgao diaria, a fim de que, nas etapas
subsequentes, seja recuperado ou diminuido ao maximo o atraso havido.

10.1.5. Determinar a qualquer tempo as modificacbes que entender necessarias,
respeitados os critérios de viabilidade técnica de projeto, memoriais e
especificacoes.

10.1.6. ACONTRATADA é responsavel pelos danos causados direta ou indiretamente ao
SENAI-SP ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do
contrato, ndo excluindo ou atenuando essa responsabilidade a atuagcdo da
FISCALIZACAO e acompanhamento da obra pelo SENAI-SP.

10.2. A CONTRATADA obriga-se a manter no canteiro um livro "Diario de Obras - Ocorréncias",
onde serdo registradas todas as ocorréncias da obra e as determinagbes da
FISCALIZACAO. Este livro devera obrigatoriamente ser vistado a cada anotagéo feita,
pelos representantes do SENAI-SP e da CONTRATADA.

10.3. Para garantir maior seguranga juridica, econdmica e financeira as partes
envolvidas na contratagdo, bem como protecdo aos empregados da
CONTRATADA, o SENAI-SP reserva-se o direito de conduzir processos de due
diligence, conforme previsto no Chamamento Publico n® XXX/2024.
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Clausula Décima Primeira — Do Recebimento dos Servigos

11.1. Quando as obras e servigos contratados ficarem inteiramente concluidas, sera lavrado o
Termo de Recebimento Provisério (TRP).

11.2. Em casos de obras e servigos, quando setorizados, ficarem inteiramente concluidas,
podera ser lavrado o Termo de Recebimento Provisério Parcial (TRPP).

11.3. O recebimento provisorio sera feito mediante solicitagdo por escrito da CONTRATADA,
imediatamente apds a conclusio e o recebimento pela FISCALIZACAO do SENAI-SP, de
todos os servigos objeto deste contrato. Na ocasiao serdo anotados os servigos rejeitados
ou a serem corrigidos antes do recebimento definitivo, cujas corregdes deverdo ser
realizadas em até 30 (trinta) dias, sob a pena de aplicagao das multas cabiveis, previstas
neste contrato.

11.4. O Termo de Recebimento Definitivo (TRD) das obras e servigos sera celebrado em até
30 (trinta) corridos dias apds o recebimento provisério, desde que atendidas todas as
reclamagdes da FISCALIZACAO, dos poderes publicos ou de concessionarias referente
a defeitos ou imperfeigées que venham a ser verificadasem qualquer elemento das obras
e/ou servigos executados, e desde que solucionadas todas as reclamagdes porventura
feitas quanto a falta de pagamento a operarios, fornecedores de materiais e prestadores
de servicos empregados na construgcdo, bem como a apresentacdo dos Projetos "As
Built”, de acordo com a subclausula 3.9.2.

11.5. O recebimento provisorio ou definitivo, ndo exclui a responsabilidade civil pela qualidade
das obras, nem a ético-profissional, pela perfeita execugao do contrato.

10.2.1. O prazo mencionado no Artigo 618 do Cddigo Civil sera contado, em qualquer
hipotese, a partir da data da assinatura do TRD.

11.6. Apods a emissdao do TRD, a CONTRATADA devera formalizar a quitagdo em termo
préprio, conforme Instrumento de Quitacdo e Devolugcdo de Caugao assinado pelas
Partes, devendo ser devolvida a CONTRATADA a quantia correspondente a garantia da
execugao contratual, de acordo com o estabelecido na Clausula Quinta — Das Caugbes
e Garantias.

Clausula Décima Segunda — Das Subempreitadas

12.1. Seréao permitidas subempreitadas de servigos sem prejuizo da responsabilidade solidaria
da CONTRATADA, relativamente aos atos praticados pelo subempreiteiro.

12.2. A CONTRATADA, devera solicitar formalmente a anuéncia do SENAI-SP antes da
subcontratagdo.

Clausula Décima Terceira — Das Consideragdes Finais

13.1. Todos os Impostos e demais despesas incidentes sobre este contrato, ou dele
decorrentes, inclusive emolumentos e taxas devidas ao CREA-SP, CAU-SP, CRT-SP
pela ART, RRT e TRT, respectivamente, correrdo por conta da CONTRATADA, que
efetuara seu pagamento na forma e nos prazos determinados em lei, obrigando-se a
apresentar comprovante do atendimento destas obrigacdes.

Contrato de Obras — Prego Global — SENAI - RCA FINAL



SENAI

13.2. O SENAI-SP sereserva o direito de contratar com terceiros a execugédo, no mesmo local,
de servigos e obras distintos dos abrangidos por estes integrantes do contrato, se assim
entender, cabendo a CONTRATADA tudo fazer para o cabal desempenho das demais
contratadas.

13.3. Os servigos ora contratados integrardo, de imediato, a propriedade do SENAI-SP, a
medida que forem sendo executados.

13.4. O SENAI-SP néo responde pelos compromissos de qualquer espécie assumidos pela
CONTRATADA.

13.5. Se assim Ihe convier, o SENAI-SP podera usufruir dos servigos ja concluidos,
comprometendo-se a nao interferir ou prejudicar o andamento dos servigos ainda em
execugao.

13.6. Nao sera permitido a CONTRATADA transferir ou caucionar a outrem os direitos ou
garantias deste contrato.

13.7. O SENAI-SP podera exigir todos os ensaios, testes ou exames, pareceres e demais
provas que forem necessarias para a boa execugaoda obra, devendo ser executados por
profissionais, laboratérios ou firmas especializadas, aprovadas pelo SENAI-SP, correndo
as despesas por conta da CONTRATADA.

13.8. O SENAI-SP podera suspender tanto a execugaodas obras como o pagamento de etapas
de servigo por falta ou inadequagao dos ensaios ou testes exigidos.

13.9. O SENAI-SP exigira o cumprimento estrito do disposto no Chamamento Publico, nos
memoriais descritivos, nos projetos, bem como, a rigorosa aplicagdo das normas técnicas
da ABNT e demais normas existentes, cabiveis na execucdo dos servicos ora
contratados, rejeitando qualquer servigo executado ou material fornecido pela
CONTRATADA que nao corresponda ao estabelecido neste contrato.

Clausula Décima Quarta — Das Disposigdes Gerais

14.1. As Partes cumprirdo integralmente, a todo tempo, de acordo com a Lei Anticorrupgéo
Brasileira (Lei n° 12.846/2013), bem como com todas as outras leis antissuborno,
anticorrupgao, sobre conflitos de interesse ou outras leis, normas ou regulamentos com
finalidade e efeito semelhantes aplicaveis a CONTRATADA ou ao SENAI-SP.

14.2. Se durante a vigéncia do presente contrato, o SENAI-SP for obrigado, por Lei ou Ato de
Autoridade Publica, a interromper as atividades que constituem o objeto deste contrato,
o mesmo podera ser (extinto) rescindido, independente do pagamento da multa ou
qualquer outra verba, seja a que titulo for.

14.3. Na eventualidade de vir a ser exigida do SENAI-SP qualquer importancia de
responsabilidade da CONTRATADA, esta ficara obrigada a repor ao SENAI-SP o valor
por estes despendidos, acrescido de 50% (cinquenta por cento).

14.4. O SENAI-SP nao sera responsavel, seja a que titulo for, por quaisquer perdas, danos,
extravios ou desaparecimento de objetos pessoais, pertencentes a CONTRATADA ou
por esta alugados, ou ainda, dos integrantes de sua equipe.
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14.5. Se durante a vigéncia do presente contrato ocorrer motivos de caso fortuito e/ou de forga
maior que impeg¢a a continuidade da execug&o do contrato, tais como calamidades
publicas, estado de emergéncia, que gerem impacto de forma a restringir circulagao de
pessoas por medida de seguranga publica, motivos de interesse publico e/ou bem estar
social, declarado/s ou ndo por Autoridade/s, Comunicado/s emitido/s pela Organizagao
Mundial da Saude ou Organismos Governamentais, podera ocorrer a suspensao do
presente instrumento, e se for o caso, com o cancelamento de cronogramas definidos,
até o seu regular retorno, sem que haja qualquer penalidade, custo e despesa, a
quaisquer das Partes, seja a que titulo for.

14.6. Qualquer tolerancia no cumprimento do presente instrumento sera entendida como mera
liberalidade das Partes € nao como novagdo, que nao se presumira em nenhuma
hipétese, configurando-se apenas por escrito e firmada por ambas as Partes.

Clausula Décima Quinta — Da Protegéo de Dados

15.1.  AsPartes declaram que cumprirdoa Lei Geral de Protegdo de Dados (“LGPD”)n° 13.709,
de 14 de agosto de 2018 e todas as demais leis, normas e regulamentos aplicaveis, assim
como cumprirao suas respectivas atualizagdes e atenderao os padrdes aplicaveis em seu
segmento em relagdo ao tratamento de dados pessoais, tanto no que diz respeito aos
dados pessoais disponibilizados pela SENAI-SP a CONTRATADA, quanto com relagao
aos dados disponibilizados pela CONTRATADA a SENAI-SP, pelo que se segue:

a) possuem todos os direitos, consentimentos e/ou autorizagdes necessarios exigidos
pela LGPD, e demais leis aplicaveis, para divulgar, compartilhar e/ou autorizar o
tratamento dos dados pessoais para o cumprimento de suas obrigacdes contratuais
el/ou legais;

b) nao conservardo dados pessoais que excedam as finalidades previstas no Contrato
€ Seus anexos;

c) informarao e instruirdo os seus colaboradores, prestadores de servigos e/ou terceiros
sobre o tratamento dos dados pessoais, observando todas as condicbes desse
Contrato, inclusive na hipotese de os titulares de dados terem acesso direto a
qualquer sistema (on-line ou ndo) para preenchimento de informag¢des que possam
conter os dados pessoais, garantindo a privacidade e confidencialidade dos dados
pessoais, € mantendo um controle rigoroso sobre o acesso aos dados pessoais;

d) n&o fornecerao ou compartilhardo, em qualquer hipotese, dados pessoais sensiveis
de seus colaboradores, prestadores de servigcos e/ou terceiros, salvo se
expressamente solicitado por uma Parte a outra, caso o objeto do Contrato justifique
0 recebimento de tais dados pessoais sensiveis, estritamente para fins de
atendimento de legislagéo aplicavel;

e) informarao uma Parte a outra sobre qualquer incidente de segurancga, relacionado ao
presente instrumento, em até 48 (quarenta e oito) horas, contadas do momento em
que tomou conhecimento, por quaisquer meios, do respectivo incidente;

f) irdo alterar, corrigir, apagar, dar acesso, anonimizar ou realizar a portabilidade para
terceiros de dados pessoais mediante solicitagao da Parte requerente e garantira que
todos os dados pessoais que forem objeto de tratamento sejam precisos e
atualizados;
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g) excluirdo, de forma irreversivel, os dados pessoais retidos em seus registros,
mediante solicitagdo da outra Parte ou dos titulares dos dados, a qualquer momento,
salvo conforme determinado por lei ou ordem judicial;

h) implementardo medidas de seguranga substancialmente, quando for o caso, de
acordo com os padrdes aplicaveis na industria projetados para garantir a seguranga,
confidencialidade e integridade dos Dados Pessoais;

i) colaborardao com a outra Parte, mediante solicitagdo desta, no cumprimento das
obrigacdes de responder a solicitagdes e reivindicacdes de pessoa e/ou autoridade
governamental, a respeito de Dados Pessoais;

j) ao término do Contrato cessara o tratamento, inclusive qualquer uso dos Dados
Pessoais e devolvera a outra Parte ou destruira todos os Dados Pessoais e todas as
copias destes, exceto se obrigada a manter cépia de determinados Dados Pessoais
estritamente em virtude de lei;

k) o tratamento dos dados coletados, somente quando autorizados, de uma Parte a
outra, poderao ser conservados pelo periodo de 5 (cinco) anos apds o término do
presente instrumento, com sua posterior eliminacdo, sendo autorizada sua
conservagao nas hipoteses descritas no artigo 16 da Lei Geral de Protegao de Dados
(Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018).

I) assegurardo que colaboradores, prestadores de servigos, terceiros, parceiros e
membros da equipe técnica que venham ter acesso aos dados durante o
desenvolvimento do projeto cumpram as disposi¢des legais aplicaveis em matéria de
protecdo de dados pessoais, nunca cedendo ou divulgando tais dados a terceiros,
salvo se expressamente autorizado pelo titular, por forca de lei ou determinacgao
judicial;

m) as Partes ndo poderdo subcontratar nem delegar o Tratamento dos Dados Pessoais
sem o consentimento prévio por escrito da outra Parte, mas podem as Partes
preservar e conservaros dados por si ou por empresa contratada especialmente para
este fim;

n) as Partes declaram ciéncia de que os dados fornecidos, uma vez anonimizados, nao
séo considerados DADOS PESSOAIS, como estabelece o artigo 12 da Lei Geral de
Protecao de Dados (Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018).

15.2. Independentemente do disposto em qualquer outra clausula deste Contrato, ou se for o
caso do Contrato original e eventuais aditivos, a CONTRATADA é a unica responsavel
por todo e qualquer dano decorrente do descumprimento da LEI N° 13.709, de 14 de
agosto de 2018 — Lei de Protecdo dos Dados, pela CONTRATADA, por seus
colaboradores, prepostos, subcontratados, parceiros comerciais, empresas afiliadas ou
qualquer agente ou terceiro a ela vinculado ou que atue em seu nome.

Clausula Décima Sexta — Da Representagao da CONTRATADA

A CONTRATADA declara neste ato, para todos os fins e efeitos de direito, que o(s) signatario(s)
€(sao) seu(s) legitimo(s) representante(s) na data de assinatura deste instrumento, conforme
documentos societarios e quando for o caso, procuragao, constantes de seu cadastro junto ao
SENAI-SP, estando ciente de que a falsidade na prestagéo desta informagao, sem prejuizo de
serem aplicadas as penalidades previstas neste instrumento, inclusive sua rescisdo e apuragao
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de perdas e danos, sujeitara todas as pessoas que para ela concorrem, as penalidades previstas
na legislagao criminal relativas a falsidade ideolégica (art. 299 do Cédigo Penal).

Clausula Décima Sétima — Da Assinatura Eletronica

17.1. Quando for o caso, como alternativa a assinatura fisica, as Partes declaram e concordam
que a assinatura deste Instrumento e todos os seus aditivos e afins podera ser realizada
eletronicamente.

17.2. As Partes reconhecem a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficaciadeste
Instrumento, de acordo com o art. 219 do Cédigo Civil, em formato eletrénico e assinado
pelas Partes por meio de certificados eletrdnicos, nos termos do art. 10, da Medida
Provisoria n® 2.220-2, de 24 de agosto de 2001 (“MP 2.220-2"), declarando, desde ja,
plena anuéncia com a aposi¢cao das assinaturas eletrénicas neste Contrato na plataforma
a ser definida pelas Partes.

17.3. Adicionalmente, as Partes signatarias deste Instrumento expressamente anuem,
autorizam, aceitam e reconhecem como valida qualquer forma de comprovagao da
autoria de suas respectivas assinaturas por meio de certificados eletrénicos, nos termos
da MP 2.220-2, de 24/08/2001, sendo certo que quaisquer de tais certificados sera
suficiente para comprovar a veracidade, autenticidade, integridade, validade e eficacia
deste Contrato e seus termos, bem como a respectiva vinculagcdo das Partes as suas
disposi¢des, nos termos do artigos 441 e 784, lll, do Cddigo de Processo Civil.

Clausula Décima Oitava — Do Foro

O Foro para qualquer postulagdo decorrente do presente Contrato, € o da cidade de Sao Paulo,
excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja ou venha a se tornar.

Assim, justas e contratadas, as Partes assinam o presente em 2 (duas) vias, para um so efeito,
na presenga das testemunhas abaixo.

Sao Paulo, de de 20

CONTRATANTE
SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Departamento Regional de Sao Paulo

Gerente Regional

CONTRATADA
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Representante Legal

Nome:
Cargo:
CPF:
Testemunhas:
Nome: Nome:
CPF: CPF:
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ANEXO | — DEFINICOES

Para melhor compreensao e precisdo da terminologia adotada no Contrato celebrado entre o
SENAI-SP (SESI-SP OU SENAI-SP) e , do qual este Anexo faz parte integrante e
inseparavel, as expressdes abaixo terao os seguintes significados quando utilizadas no Contrato,
tanto no singular quanto no plural:

1. Aprovacédo Governamental: Qualquer autorizagdo, consentimento, aprovagéo, licenga,
portaria, alvara, decreto, resolugdo, declaracdo ou regulamento de qualquer Autoridade
Governamental relacionado ao cumprimento deste Contrato.

2. Arquiteto Residente: Arquiteto com presenga permanente na obra até a sua conclusao,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranc¢a da execucao dentre outras responsabilidades pertinentes ao
cargo.

3. ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Arquitetura (CREA) que registra a responsabilidade técnica do
profissional pela obra. A ART deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a
obra e o CREA.

4. Autoridade Governamental: Qualquer governo, federal, estadual ou municipal do Brasil, bem
como seus respectivos ministérios, secretarias, reparticbes, subdivisdes politicas,
organismos, 6rgaos, autoridades, companhias ou comissdes, assim como qualquer entidade
privada ou governamental similar, que desempenhe fungdes legislativas, executivas,
regulatérias, administrativas e/ou judiciais, ou que a qualquer tempo exerga qualquer forma
de jurisdicdo ou controle de fato sobre as Partes ou sobre este Contrato ou sobre qualquer
operacado ou avencga ora prevista, incluindo, mas ndo se limitando, as entidades que as
sucederem com a mesma finalidade.

5. AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro: Deve ser emitido como forma de garantia
de que a edificagao segue as regulamentagdes de seguranga contra incéndio.

6. BDI-Beneficios e Despesas Indiretas: E uma porcentagem que é aplicada sobre os custos
unitarios para remunerar administragao central, risco, garantia, custo financeiro, tributos e
lucro da empresa. A soma de pregos unitarios com o BDI resulta no prego global.

7. Certiddo de Quitagédo ISS: a CONTRATADA devera obter esta certiddo junto ao érgao
responsavel e apresentar ao SENAI-SP no término do contrato.

8. CNO - Cadastro Nacional de Obras: E o banco de dados, gerenciado pela Receita Federal,
que armazena informacdes das obras de construcido civil, identificando o local, as
caracteristicas da obra, e permite o recolhimento das contribuigdes previdenciarias. O
documento devera estar alinhado com o Alvara da Prefeitura, se existir. Esse cadastro é
necessario para que vocé possa solicitar a CND — Certiddo Negativa de Débitos, ao final da
sua obra.

9. Coeficiente de Produtividade: é a quantificacao de cada insumo utilizado numa composi¢cao
para a realizacdo de uma unidade do referido servigo.

10. Contrato: Este Contrato de Obra de Empreitada, incluindo os seus anexos e TERMOS
ADITIVOS.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

SENAI

Controle e Monitoramento de Obra: Trata-se dos processos realizados para medir e
monitorar a execug¢do do projeto de modo que seja possivel tomar agdes corretivas quando
necessario. O controle e monitoramento deve ser executado através da emissdo de
relatorios gerenciais mensais com a atualizagdo das informagdes sobre o andamento da
obra sob os aspectos técnicos, fisico, financeiro e administrativo. Tem como objetivo o
relatério gerencial mensal, que, devera trazer subsidios para a analise de problemas
especificos ocorridos na execugao de obra, apresentar solugdes alternativas de forma a
eliminar/minimizar possiveis impactos no prazo e/ou custo.

CPRB - Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta: E uma aliquota que incide sobre
a receita bruta que substitui a contribuicdo da empresa para o INSS na folha de pagamento.
Ocorre no caso de folha de pagamento desonerada.

CPU - Composigcao de Prego Unitario: detalhamento dos materiais, mao de obra,
equipamentos e servigos necessarios para a execugado de um servico. A composicéo da
origem ao custo unitario ou pre¢o unitario.

CTR ou MTR (certificado ou movimentagao de transporte de residuo): € um documento de
controle de descarte de residuos, que tem como objetivo rastrear todo o caminho do residuo,
desde sua geracgao até a chegada dos residuos no destino final.

Curva ABC: organizagao dos servigos ou insumos em ordem decrescente da importancia
financeira, com identificacdo da porcentagem correspondente a cada servico.

Custo Direto: é o custo dos insumos que estao diretamente envolvidos com a produgao dos
servigos da obra — materiais, mao de obra operacional e equipamentos.

Custo Indireto: sdo as despesas administrativas, despesas comerciais, canteiro de obra,
despesas financeiras e tributarias.

DCTFWeb: Declaracao de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios e de
Outras Entidades e Fundos.

Declaragao de Desoneragao da Folha de Pagamento - Obra: declaragao onde a empresa
informa para cada obra a opgao pela desoneracéo da folha de pagamento. A empresa nao
podera alterar esta op¢ao durante a execugao da obra.

Declaragao de Desoneragéao da Folha de Pagamento - Servigos de Engenharia: declaragéo
onde a empresa informa para cada servigo de engenharia a opgao pela desoneragao da
folha de pagamento.

Declaracao do Simples Nacional: declaracdo onde a empresa informa seu enquadramento
no regime do simples nacional.

Desmobilizacao da Obra: A desmobilizagcao compreendera a completa limpeza dos locais da
obra, retirada das maquinas e dos equipamentos da obra, inclusive dos empregados da
CONTRATADA e SUBCONTRATADAS.

Despesas Administrativas: despesas com consumo no canteiro (alimentagéo, EPI,

transporte, ferramentas etc.) e despesas com administragéo local da obra, ndo cabendo essa
despesa administrativa na ocasido de rescisao contratual com a desmobilizagao da obra.
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SENAI

24. Dia Util: Qualquer dia no qual os bancos comerciais estao abertos na cidade sede do SENAI-
SP, de acordo com a sua qualificagdo no preambulo deste Contrato, conforme determinado
pelo Banco Central do Brasil.

25. Diario de Obras: deve registrar as atividades realizadas no canteiro durante o dia. A ideia é
que, ao final da construgéo, obtenha-se um registro detalhado de tudo o que aconteceu
durante o periodo de execugao da obra.

26. Documentos Legais: Definir os marcos de entrega dos documentos de obra em
conformidade com o planejamento baseline vigente do contrato, como: INSS — Matricula,
apdlice seguro, licencas de transporte de residuos, AVCB, ARTs, RRTs, PGR, etc.

27. Encargos Sociais: sé&o custos indiretos envolvidos com a contratacdo de mé&o de obra, seja
referente a direitos do trabalhador, pagos diretamente ao trabalhador ou referente a taxas e
contribuicbes que financiam politicas publicas, incidentes sobre a folha de pagamento da
empresa. Os encargos seguem a legislagao trabalhista e previdenciaria.

28. Engenheiro de Planejamento nas “Despesas Administrativas”™. Sera obrigatério a sua
atuagao durante a execugao do contrato, conforme frequéncia estipulada em “Despesas
Administrativas”, sendo considerado altamente especializado, obrigando computar nos
precos propostos, todos os custos referentes a treinamentos, reciclagens, tributos, tarifas
encargos sociais etc.; ficando obrigada a CONTRATADA comprovar a qualificagao
profissional do engenheiro de planejamento no mesmo prazo informado pela OIS (Ordem de
Inicio de Servigo) para o inicio da execugao da obra, apresentando as comprovagdes de
experiéncia e vinculo com a CONTRATADA, conforme previsao no Chamamento Publico.

29. Engenheiro de Planejamento Residente: engenheiro lotado de maneira permanente na obra,
sendo responsavel pelo gerenciamento, monitoramento e controle das atividades da obra.

30. Engenheiro Residente: engenheiro com presenga permanente na obra até a sua conclusao,
sendo responsavel pelo gerenciamento de todos os servigos constantes no projeto, das
equipes de trabalho, seguranga da execugao dentre outras responsabilidades pertinentes ao
cargo.

31. Etapa Concluida: sao servigos executados previstos no Cronograma Fisico-Financeiro para
cada periodo, efetivamente concluido e aceito pelo SENAI-SP.

32. Ficha de Entrega dos Equipamentos de Protegao Individual (EPIs): € o nome dado a um
documento que serve para registrar a entrega e o recebimento dos Equipamentos de
Protecao Individual necessarios em um ambiente de trabalho que oferece riscos.

33. Gerenciamento de Restricdes: Gerenciamento de todo e qualquer fator que limite a
execugaode um servigo ou atividade dentro da data prevista na baseline vigente do contrato
(projeto, material, servigo, equipamento). O monitoramento das restricbes devera ser
efetuado através dos relatérios mensais (restricdes de médio prazo) e semanais (restricdes
de curto prazo) a serem enviados ao SENAI-SP.

34. Habite-Se: O Habite-se € um documento importante e necessario para que um imével possa
ser habitado ou ocupado de forma legal, garantindo que esteja em atendimento aos
requisitos de seguranga, habitabilidade e infraestrutura.

35. Informagao Confidencial: Qualquer informagao de propriedade de uma Parte (ou de qualquer
de suas respectivas Partes Relacionadas) divulgada a outra Parte, ou utilizada para os fins
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

SENAI

deste Contrato que nao seja de conhecimento e dominio publico, ou classificada pela parte
como confidencial.

Inventario: E a metodologia que consiste em descrever todos os servigos e seus
quantitativos que foram efetivamente realizados, conforme Memorial Descritivo e Projetos,
e aceitos pelo SENAI-SP. Os servigos executados e recusados pela SENAI-SP nao
contabilizardo o inventario.

Obras e/ou Servigos Setorizados: Constitui as reformas onde as intervengcdes sao
independentes umas das outras, podendo emitir o TRPP individuais até a emissao do TRP,
TRD.

OIS - Ordem de Inicio de Servico: E o documento emitido pelo SENAI-SP que autoriza o
inicio da execugao dos servigos. A OIS deve conter informagdes sobre o objeto do contrato,
as condi¢bes de execucdo dos servigos e 0s prazos de entrega.

Parte Relacionada. Quando se referir a qualquer pessoa juridica, significa qualquer outra
pessoa que (a) possui ou controla uma Parte, (b) é detida ou controlada pela Parte, ou (c)
possui a propriedade comum ou o controle da Parte, sendo que “propriedade” significa posse
direta ou indireta de mais de 50% de participagao em agdes ou direitos as distribuicdes por
conta do patrim6nio da pessoa e “controle” significa o poder direto ou indireto de dirigir a
administracéo ou politicas da pessoa juridica, seja através da posse de titulos com direito a
voto, por contrato, ou de outra forma.

Planilha Orcamentaria: Planilha detalhada com os servigos, quantitativos e valores
necessarios para a execugao da obra e/ou servigo. A Planilha Orgamentaria da origem ao
preco da proposta.

Projeto “As Built”: E o projeto atualizado apds a conclusdo da obra, refletindo todas as
alteracdes e ajustes realizados durante a execugdo. O projeto “As Built” € importante para
fins de documentagao e manutencao da obra.

Quadro de Gestdo a Vista: Ferramenta de administragcdo que propbe a transparéncia e
incentivo ao compartilhamento de informagdes entre os colaboradores envolvidos no projeto,
desde metas e resultados até atas de reunides.

RCA - Regulamento para Contratagao e Alienagdo do SENAI-SP: estabelece normas gerais
sobre 0 processo de selecao para contratagdes de bens, servicos, obras e alienagoes.

Recibo de Quitagao: Instrumento em que a empresa devera apresentar juntamente da
emissdo do documento fiscal do local da prestagao de servigos. A empresa podera incluir
observacéao da validade deste recibo mediante crédito em conta.

RRT - Registro de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo (CAU) que registra a responsabilidade técnica do profissional pela
obra. O RRT deve conter informagdes sobre o profissional responsavel, a obra e o CAU.

Subempreiteiros: Empreiteiro que se encarrega de executar em todo ou em parte um
trabalho concedido ao empreiteiro principal.

Termo Aditivo: Documento firmado pelas Partes, contendo ajustes adicionais ou alteragdes

do Contrato, sequencialmente numerado e ao qual, salvo ressalva expressa, se aplicam
subsidiariamente todas as disposi¢des do Contrato.
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49.

50.

51.

52.

53.

SENAI

Transferéncia de Responsabilidade Técnica: processo junto as Prefeituras para alteragao da
Responsabilidade Técnica (ART, RRT ou TRT) de projetos e/ou obras/servigos de
engenharia.

TRD - Termo de Recebimento Definitivo: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta
o recebimento definitivo da obra. O TRD é emitido apds a conclusdo de todos os servigos
de manutencao e correg¢ao de defeitos.

Tributo: Todos os impostos, taxas, contribuicbes parafiscais, arrecadacgoes, retencgdes,
langcamentos fiscais, deducdes e todos os outros encargos, inclusive Encargos Setoriais,
obrigagdes e responsabilidades similares e responsabilidades, existentes ou que venham a
ser criados, incluindo, mas ndo se limitando a PIS, COFINS, CPRB, INSS, ISS, IRRF e
outros, relacionados a este Contrato e previstos na legislagao aplicavel.

TRP - Termo de Recebimento Provisério: E o documento emitido pelo SENAI-SP que atesta
o recebimento provisorio da obra. O TRP é emitido apds a conclusao da obra, mas antes da
conclusao de todos os servigos de manutencao e correcao de defeitos.

TRT - Termo de Responsabilidade Técnica: E o documento emitido pelo profissional
responsavel pela execugéo da obra que atesta a sua responsabilidade técnica pela obra. O
TRT deve conter informagbes sobre o profissional responsavel, a obra e a sua
responsabilidade.

Vigéncia: Periodo em que sao validas e eficazes as disposigdes do Contrato e/ou, sobre ele,

da Legislagado Aplicavel, inclusive quanto as obrigagdes exigiveis e aos efeitos que se
produzirem apos o término da vigéncia do contrato celebrado.
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ANEXO K

FOLHA:
SENAI -DR - SP PLANILHA DE MEDIGOES
DATA: /[ |/
OBRA: MEDIGAO: PERIODO:
LICITAGAO: PRAZO PARA EXECUGAO: INiclO: TERMINO:
ITEM SERVICOS UN. QUANTIDADES PRECO PRECOS
TOTAL ATUAL | AcUMIL. | SALDO [UNITARIO| TOTAL ATUAL | ACUMUL. SALDO

FISCALIZAGAO:

EMPREITEIRA:

GSO - Geréncia de Obras
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